

.....
(pieczęć Wykonawcy)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Dotyczy przetargu na: „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi, z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1839/8 przy ul. J. B. Puscha w Kielcach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

Lp.	Opis robót	Wartość robót [w zł]
1.	2.	3.
I.	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO - budynek A	0,00
	RAZEM STAN "ZEROWY"	0,00
	roboty ziemne	
	fundamenty	
	ściany podziemia	
	stropy nad podziemiem i schody	
	izolacje przeciwwilgociowe	
	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe	
	RAZEM STAN "SUROWY"	0,00
	ściany nadziemia	
	stropy, sklepienia, schody, podesty	
	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	
	dach - stropodach	
	dach - pokrycie, obróbki blacharskie	
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO	0,00
	tynki i oblicowania	
	roboty malarskie	
	drzwi wewnętrzne	
	inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych	
	podłogi betonowe	
	podłogi, posadzki, wykładziny, gres	
	elementy kowalsko-ślusarskie	
	różne roboty wewnętrzne	
	izolacje przeciwwilgociowe	

	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe	
	izolacje akustyczne	
	okna i drzwi zewnętrzne	
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO	0,00
	elewacje	
	różne roboty zewnętrzne	
	RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	0,00
	instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, monitoring	
	instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, cw)	
	instalacja wewnętrzna c.o.	
	instalacje wentylacyjne mechaniczne, grawitacyjne	
II.	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO - budynek B	0,00
	RAZEM STAN "ZEROWY"	0,00
	roboty ziemne	
	fundamenty	
	ściany podziemia	
	stropy nad podziemiem i schody	
	izolacje przeciwwilgociowe	
	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe	
	RAZEM STAN "SUROWY"	0,00
	ściany nadziemia	
	stropy, sklepienia, schody, podesty	
	ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu	
	dach - konstrukcja	
	dach - pokrycie, obróbki blacharskie	
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO	0,00
	tynki i oblicowania	
	roboty malarskie	
	drzwi wewnętrzne	
	inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych	
	podłogi betonowe	
	podłogi, posadzki, wykładziny, gres	
	elementy kowalsko-ślusarskie	
	różne roboty wewnętrzne	
	izolacje przeciwwilgociowe	
	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe	
	izolacje akustyczne	
	okna i drzwi zewnętrzne	
	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO	0,00
	elewacje	
	różne roboty zewnętrzne	
	RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	0,00
	instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, monitoring	
	instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, cw)	

	instalacja wewnętrzna c.o.	
	instalacje wentylacyjne mechaniczne, grawitacyjne	
III.	UZBROJENIE TERENU NETTO	0,00
	wodociągowe	
	kanalizacja sanitarna	
	kanalizacja deszczowa	
	teletechniczne	
	przekładka kabli elektroenergetycznych	
IV	SIECI OSIEDLOWE NETTO	0,00
	sieć ciepła (przekładka kanału)	
V	URZĄDZENIE TERENU NETTO	0,00
	drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi	
	uksztalowanie terenu, umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	
	zieleni	
	ogrodzenie	
	drobne formy architektoniczne, wiata placu gospodarczego	
	siłownia	
	dach zielony	
	plac zabaw	
	oświetlenie terenu, monitoring zewnętrzny	
VI.	KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (I+II+III+IV+V)	0,00
VII.	Podatek od towarów i usług VAT	0,00
	podatek VAT 8%	
	podatek VAT 23%	
VIII.	RAZEM KOSZT INWESTYCJI BRUTTO (VI+VII)	0,00

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)