Projekt umowy
Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR ..... 12018

zawarta W dniu ...cevevereninesnnsnnrnes w Kielcach pomiedzy:

Kieleckim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spétka z o.0. z siedzibg w Kielcach
przy ul. J. B. Puscha 36/1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy pod numerem
KRS 0000039312, NIP 657-21-74-945 z kapitatem zakiadowym w wysokoéci 27 273 000,00 zt, zwang dalej
.Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Mirostawa Buczkowskiego

a

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579),
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami

podziemnymi wielostanowiskowymi, z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura
techniczna na dziatce nr 1839/8 przy ul. J. B. Puscha w Kielcach wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie”.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez przygotowanie i ztozenie wszystkich dokumentéw w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z opiniami i stanowiskami organow
wymienionych w art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 22018 r.,
poz. 1202), w tym opracowanie i dostarczenie $wiadectw energetycznych dla wybudowanych
budynkéw, protokotéw odbioru UDT dla dZzwigdw osobowych, inwentaryzacje powykonawczg
powierzchni mieszkan, garazy, komorek lokatorskich i pozostatych pomieszczen oraz pielggnacje
zieleni w ciggu roku po odbiorze przedmiotu umowy.

§2

1. Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach:

1/ Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branz wraz z kompletem
dokumentow formalnych, decyzji, zgtoszen i uzgodnien dotyczacych przedmiotu zaméwienia, ktére
stanowig zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

2/ Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot wszystkich branz, ktére stanowig
zatgeznik nr 2 do niniejszej umowy,

3/ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami, ktéra stanowi ;alracznik nr 3
do niniejszej umowy, ;

4/ Ofercie Wykonawcy, ktéra stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy,




2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1/ Dokumentami wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu,
2/ Decyzjg o pozwoleniu na budowe, przekazang przez Zamawiajgcego,

3/

Obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4/ Instrukcjami i wytycznymi producentéw wbudowanych materiatow,

5/ Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

6/ Aprobatami technicznymi materiatow,

7/ Zgtoszeniami i ewentualnymi decyzjami administracyjnymi Urzedu Miasta.

§3

1. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1/

2/
3/
4/
5/

6/
7/

8/

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wszystkich branz wraz z kompletem
dokumentéw formalnych, decyzji i uzgodnien dotyczgcych przedmiotu zaméwienia,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wszystkich branz,

Oferta Wykonawcy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, zatwierdzony przez Zamawiajacego,

Kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz wraz z Tabelami Elementéw Scalonych i zestawieniami
materialow, robocizny i sprzetu, a takze wskazanym na stronie tytutowej kosztorysow poziomem
zastosowanych wskaznikéw cenotworczych tj. stawki robocizny i wysokosci narzutéw
kosztorysowych,

BIOZ,

Optacona polisa ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka robét budowlanych i montazu zawarta
na okres realizacji inwestycji - oryginat,

Optacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zawarta na okres realizacji
inwestycji — kopia po$wiadczona ,,za zgodnos¢ z oryginatem”.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§4

1. Strony okreslajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1)

2)

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ........... 2018 r.

Termin zakorczenia wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
ustala sie do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .............

OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i posiada prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez Prezydenta Miasta Kielce
- Decyzja Nr 87/2018 z dnia 16.02.2018 r., znak: AB-1.6740.1.616.2017.MN,

1/

2/

3/

4/
5/

Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:

przekazania placu budowy, Dziennika Budowy - w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy tj. w terminie do ...vveveiiiiininanen. 2018 r.,

przekazania dokumentacji projektowej budowlanej — 1 egzemplarz, dokumentacji projektowe]
wykonawczej — 2 egzemplarze oraz STWIORB - 1 egzemplarz wraz z pozwoleniem na budowe,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. w terminiedo ..................... 2018r.,
protokolarnego przekazania granic dziatki nr 1839/8 w Kielcach przy ul. J. B. Puscha,

odebrania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w umowie, \
zaptaty uméwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w umowie. \



3.

4.

Z przekazania terenu budowy Strony sporzadzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski i nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

OSWIADCZENIA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

§6

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie szczegotowo z dokumentacjg

projektowa budowlang i wykonawczg oraz sprawdzit jej kompletno$¢, zapoznat si¢ z warunkami
realizacji zamdwienia wynikajgcymi z zapiséw SIWZ, dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia oraz uzyskat niezbedne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i terenowe
zleconych rob6t i uznaje to za podstawe wystarczajgcg do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w poézniejszym terminie wysuwat zadnych roszczen z tego
tytutu.

§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1)

3)

4)

7)

przejecie terenu budowy w terminie ustalonym w umowie;

przygotowanie i urzadzenie zaplecza budowy: tj. oznakowanie terenu budowy poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przygotowanie pomieszczen socjalnych
dla pracownikéw, pomieszczen magazynowych na skfadowanie materiatow i urzgdzen, ogrodzenie
terenu budowy, utrzymywanie zaplecza i terenu budowy w nalezytym stanie technicznym
i porzgdkowym;

wykonanie na wiasny koszt zasilania budowy w energie elektryczng i wode dla celéw budowy,
podpisanie uméw z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie i ,Wodociagi Kieleckie” Sp. z 0.0.
z siedzibg w Kielcach, zamontowanie licznikéw zuzycia wody i energii przy ponoszeniu jednoczesnie
kosztéw zuzycia w/w mediéw w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia;

wykonanie przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami, przepisami Prawa
Budowlanego, przepisami BHP oraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe;

zapewnienie petnej ochrony terenu budowy, jak réwniez znajdujgcego sie na nim mienia przed
dewastacjg i kradziezami do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

sporzadzenie na wiasny koszt i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych w zakresie okreslonym w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1202) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym i zatwierdzonym szczegbtowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot;

koordynowanie robét we wszystkich branzach, w tym réwniez w zakresie przytaczenia zabudowy
do sieci zewnetrznych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy oraz egzekwowanie
terminowosci ich wykonania, a w szczegdlnosci przytgczenia zabudowy do sieci wodno-kanalizacyjnej,
energetycznej, telefonicznej, cieptowniczej i deszczowe;j;
udostepnianie terenu i protokolarne wprowadzanie na plac budowy Wykonawcéw realizujgcych
na zlecenie dostawcow mediow przytgczenie obiektéw do sieci wodno--kanalizacyjnej, energetycznej,




telefonicznej, cieptowniczej oraz odbior terenu budowy po zakonczeniu tych robot, w terminach
uzgodnionych z tymi Wykonawcami;

10) staty nadzér techniczny i jakosciowy nad robotami zleconymi Podwykonawcom i odbiér tych robdt przez
Kierownika Budowy przed zgioszeniem ich gotowosci do odbioru Zamawiajgcemu, przy czym
podstawg zgloszenia gotowosci bedzie protokét odbioru robdt sporzadzony przez Wykonawce
przedtozony wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

11) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, okreslonej w §16 ust. 7 umowy,
na 14 dni roboczych przed rozpoczeciem czynnosci odbioru;

12) wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 22018 r.,, poz. 1202);

13) niezwloczne zgloszenie Zamawiajgcemu brakéw w dokumentaciji projektowej. Doktadne sprawdzenie
wszystkich zatozen projektowych majgcych wpltyw na prawidtowg realizacje obiektow takich jak np.
rzedne istniejgcego terenu, usytuowanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, itd.;

14) zapewnienie nieodpfatnie pomieszczenia biurowego (1 kontener) na placu budowy dla Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego oraz 2 kontenery z przeznaczeniem na sale narad.

15) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego upowaznionym w tym przedstawicielom biura
projektowego oraz przedstawicielom nadzoru budowlanego wstepu na teren budowy;

16) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

17) zapewnienie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robét. Opracowanie projektu organizacii ruchu i uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

18) Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) pracownikéw fizycznych
bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem nastgpujgcych czynnosci stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia:

- wykonanie robot konstrukeyjno-montazowych,

- wykonanie robét izolacyjnych,

- wykonanie robot wykoriczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie rob6t instalacyjnych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

- wykonanie robot w zakresie zagospodarowania terenu.
llos¢ pracownikéw fizycznych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okresla Wykonawca,

uwzgledniajac termin wykonania oraz zlozono$¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca w terminie
do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw _potwierdzajacych zatrudnienie oséb wykonujgcych czynnosci okreslone powyzei,
tj. pisemnego o$wiadczenia, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy jest
uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub do zmiany pracownikéw juz zgtoszonych.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przediozenia Zamawiajgcemu
aktualnego pisemnego oéwiadczenia o zatrudnieniu tych o0s6b na podstawie umowy
o prace. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego do okazania dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb lub
poswiadczonych ,za zgodnoé¢ z oryginatem” kopii uméw o pracg os6b majacych wykonywaé przedmiot
zamowienia. Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, w szczegdlnoéci powinny uniemozliwia¢ odczytanie adresow i numerow
PESEL zatrudnionych oséb). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Kontrola moze
by¢ przeprowadzona przez Zamawiajacego bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:
1) do przestrzegania zasad BHP i p.poz.;
2) do wykonania przedmiotu zaméwienia z materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inspektj:a Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w §9 niniejszej umowy;
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3)
4)

o)

6)

7)

do wykonania dokumentacji powykonawczej,

do wykonania inwentaryzacji powykonawczej powierzchni uzytkowych mieszkan i wszystkich
pozostatych pomieszczen w budynkach i do dostarczenia Zamawiajgcemu tej inwentaryzacii
co najmniej na jeden miesigc przed terminem zakoriczenia umowy;

do prowadzenia wpiséw do Dziennika Budowy w zakresie terminu wykonania robét zanikajgcych
oraz ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
zakryte elementy lub wykonaé otwory kontrolne niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrécic
je do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

do przygotowania i ztozenia niezbednych dokumentéw w celu uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z opiniami i stanowiskami organéw wymienionych w art. 56
i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), w tym
dostarczenia $wiadectw energetycznych dla wybudowanych budynkéow;

zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kofowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
prowadzonych robét;

do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, uprzgtniecia zaplecza budowy, jak
rowniez terenow sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym rowniez
dokonania na wiasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych fragmentéw terenu, drég,
nawierzchni, zieleni lub sieci podziemnych. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potrgcic ich
wartos¢ z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgcego z niniejszej umowy;

do petnego ubezpieczenia budowy i robét budowlano-montazowych od wszelkiego ryzyka robot
budowlanych na okres obejmujgcy czas realizacji umowy i dodatkowy okres 30 dni po podpisaniu
koricowego bezusterkowego protokotu odbioru, na kwote nie mniejszg niz warto$¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatu dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie wraz z cesjg praw na rzecz Zamawiajgcego oraz dowodu opfacenia skiadki
ubezpieczeniowej za caly okres ubezpieczenia najpézniej w dniu podpisania umowy.
Ubezpieczenie musi obejmowa¢ co najmniej ubezpieczenie robot, obiektow, budowli
oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji
tresci dokumentu ubezpieczenia;

10) do ubezpieczenia w okresie realizacji umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

11)
12)
13)

14)

15)

16)

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartoS¢ przedmiofu umowy
za szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i 0séb trzecich

powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym. Zakres
oraz warunki umowy ubezpieczenia podlegajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli do
realizacji prac zostana zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcow w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane
przez nich prace. Kopie dokumentu ubezpieczenia poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem”
oraz dowdd optacenia skiadki ubezpieczeniowej za caty okres ubezpieczenia Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy;

do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;

do uczestnictwa w przekazywaniu lokali mieszkalnych przysztym lokatorom;

do dostarczenia, na co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem do odbioru koricowego robét,
instrukcji uzytkowania i eksploatacji budynkéw i mieszkan, w celu zaakceptowania ich przez
Zamawiajacego;

do ponoszenia wszystkich kosztéow zwigzanych z wykonaniem w/w obowigzkow w ramach
wynagrodzenia umownego,

do dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét o$wiadczenia odpowiednio
Wykonawcy/Podwykonawcy, ze osoby wykonujace prace, o ktérych mowa w §7 ust. 1 pkt. 18)
niniejszej umowy zatrudnione sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw k.p.
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace przez caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia;

do dostarczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego poswiadczonych ,za zgodnos$¢ z oryginatem”
kopii uméw o prace oraz innych dokumentéw uwiarygodniajgcych zatrudnienie tych osob,
do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia; Brak przedtozenia tych dokumentd‘w traktowany



bedzie jako naruszenie obowigzku zatrudnienia. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest
do kontroli sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce przepiséw prawa pracy, Zamawiajacy zwroci
sie do Parnstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

17) do przedstawienia do akceptacji projektow umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
oraz przekazywania kopii uméw z Podwykonawcami oraz z dalszymi Podwykonawcami,
poswiadczonymi przez Wykonawce ,za zgodnoéé z oryginatem”, przed przystgpieniem tych
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw do wykonywania robot;

18) do dokonania zgtoszen wykonania przytaczy zgodnie z wytycznymi gestorow mediow;

19) do przetozenia kabli energetycznych zlokalizowanych na terenie dziatki nr 1839/8 na odcinku
kolidujgcym z budynkiem zgodnie z:

— dokumentacjg projektows,

— warunkami technicznymi usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 26/K/2016 z dnia
14.04.2016 1.,

— pismem PGE DYSTRYBUCJA S.A. nr RE02/RM/DK/4344/2018r. z dnia 12.04.2018 r. wraz
z protokotem nr 486/2018, dot. uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego do warunkow
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej,

oraz w oparciu o umowe usunigcia kolizji, zawartg z Gestorem sieci przed terminem rozpoczecia robot

przez Wykonawce;

20) do dokonania przetozenia kanatu cieptowniczego zgodnie z:

— dokumentacjg projektows,

— warunkami technicznymi przebudowy sieci cieptowniczej nr TT-PZ/282/35/505/2016
z dnia 14.04.2016 r.

oraz w oparciu o umowe usuniecia kolizji, zawartg z Gestorem sieci przed terminem rozpoczecia robot

przez Wykonawce.

§8

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 12 niniejszej umowy:

1/ wykonana przedmiot zamowienia;

2/ zapewni ochrone $rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, w tym ochrone
istniejacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem. W przypadku zniszczenia drzew lub krzewdw
przeznaczonych do pozostawienia poniesie optate administracyjng za ich wyciecie wraz z karg;

3/ przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne wymagane dokumentacjg
i przepisami prawa,

4/ wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i uzyska zatwierdzenie mapy zasadniczej

przez wiasciwy Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzgdu Miasta Kielce;

5/ wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu budowy;

6/ opracuje i uzgodni projekt zasilania terenu budowy w wode oraz wykona prace objete projektem;

7/ opracuje i uzgodni projekt, na podstawie ktérego wykona lini¢ kablowg zasilania terenu budowy
w energie elektryczng oraz wykona prace objete projektem;

8/ dokona wywozki ziemi, gruzu i innych materiatbw na wysypisko lub do utylizacji i przekaze
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy legalno$¢ wysypiska.

9/ wykonujgc prace zwigzane z ziemig i odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, ponoszgc peing odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony
érodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy oraz bedzie postepowac z odpadami
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego - ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (t. j. Dz.U. 22018 r. poz. 992) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony érodowiska (t .j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799);

10/ zapewni obstuge geodezyjng i geologiczng,

11/ zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

12/ dokona odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu gprawdzenia jakosci

ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone Zamawiajagemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona prob niszczacych powyzszych wykonanych robét (odkucia,
wycinki) lub badania nieniszczace, pod rygorem nieodebrania tych robot; f
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13/ przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami mediow oraz uzyska
opinie kominiarskie (zainwentaryzowane przewody z opisem potgczen, droznosci i wielkosci
ciggéw), protokoty z badarn wentylacji mechanicznej, protokoty z odbioru dzwigdbw osobowych
przez UDT i inne wymagane przepisami prawa, najpdzniej na 14 dni przed zgioszeniem robot do
odbioru koncowego;

14/ wykona badania niszczace wbudowanych wyrobéw (dot. sytuacji, gdy badania nieniszczgce wykazg
zla jakosé wyrobdw i ich parametréw technicznych);

15/ zapewni specjalistyczne kierownictwo montazu dostarczonych maszyn i urzadzen,

16/ w razie potrzeby wykona projekt organizacji ruchu zastepczego, odbudowy nawierzchni w zakresie
prowadzonych roboét i obstugi komunikacyjnej budowy, dokona wszelkich zatwierdzen i uzgodnien,
przygotuje wniosek do wiasciwego zarzgdcy drogi o zajgcie pasa drogowego;

17/ sporzadzi dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t. Dokumentacja powykonawcza
kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz odbiorami robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym;

18/ przekaze Zamawiajgcemu skompletowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej
i elektronicznej w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych przed terminem zgtoszenia robot
do odbioru kofncowego;

19/ w przypadku wystapienia takiej koniecznosci wykona odwodnienie wykopéw, ustali we wiasnym
zakresie miejsce zrzutu wody z wykopow i poniesie koszty tego odwodnienia, uwzgledniajgc je
w ryczattowej cenie ofertowej. Metode odprowadzenia wod okresla Wykonawca we wiasnym
zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé materialng za wystgpienie szkdéd wywotanych
wodg pochodzaca z wykopdw i z tego tytutu nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie;

20/ we wiasnym zakresie usunie wszystkie przeszkody znajdujgce sie w gruncie, ewentualne
niewypaty, niewybuchy zabezpieczy poprzez ogrodzenie i zawiadomi wiasciwe stuzby;

21/ ujawnione w trakcie realizacji umowy wady lub btedy dokumentacji nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i bez wad. W takim
przypadku na Wykonawcy spoczywa obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnionych
wadach lub btedach, w celu ustalenia z udziatem projektanta, dalszego sposobu postepowania;

22/ przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego rozruch technologiczny urzgdzen i instalacji,
Wykonawca pokryje koszty mediéw i zuzycia materiatéw dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz
oraz koszty uzyskania stosownych badarn przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest
to wymagane przepisami prawa oraz sporzadzi dokumentacje z rozruchu.

Dokumenty z rozruchu przekaze Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
przed terminem zgtoszenia robot do odbioru koricowego;

23/ opracuje i dostarczy Instrukcje Uzytkowania lokali mieszkalnych oraz budynkow
wraz z zagospodarowaniem terenu;

24/ po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty,
ktére stuzyly do wykonania przedmiotu umowy, pozostawiajgc teren budowy w porzadku
i czystosci, bez zadnych odpadow;

25/ odtworzy nawierzchnie i infrastrukture drogowg zniszczong w zwigzku z obstugg placu budowy;

26/ odtworzy wszelkie sieci, ktére zostang zniszczone przez Wykonawce w toku realizacji robdét.
O fakcie kolizji i dokonanych naprawach powiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz dokona wpisu
o tym fakcie w Dzienniku Budowy;

27/ ponosi optaty za lokalizacje przytaczy w pasie drogowym do dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego oraz optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot;

28/ w_ramach przystugujacego Wykonawcy wynagqrodzenia ryczattoweqo zapewni pielegnacje
zieleni w ciagu roku po odbiorze przedmiotu umowy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow nowych i wiasnych.
2. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami: |
A
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- art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych o parametrach technicznych zgodnych
z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (t. j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dokumenty lub oznakowanie
potwierdzajgce wprowadzenie wbudowywanych wyrobéw do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami
prawa oraz okreslajgce parametry techniczne i wiasciwosci wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wyrobéw budowlanych do wbudowania. Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru

inwestorskiego zaakceptuje - lub nie - wyroby budowlane w terminie 10 dni od daty przedstawienia

propozycji wyrobu do wbudowania. Wniosek o zatwierdzenie wyrobéw budowlanych do budowania
winien byé przestany do siedziby Zamawiajgcego celem jego zatwierdzenia.

W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1,2,3i4 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na swoj koszt rozbiorki tego elementu
i wymiany wadliwych lub niezatwierdzonych w trybie ust. 4 niniejszego paragrafu, wyrobow
budowlanych na wolne od wad i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
wykona dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatow, a ich wyniki przedstawi
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Badania te Wykonawca wykonana
na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania $wiadectw jakosci materiatow dostarczonych na plac
budowy (certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp.).

Wytacza sie mozliwoéé zastosowania przez Wykonawce zmian wyrobéw budowlanych na wyroby

o nizszych parametrach technicznych lub jakosciowych, niz okreslono w dokumentacii projektowej.

Wszelkie odstepstwa od przyjetego w projekcie standardu materiatow lub urzadzen wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 10

Wykonanie robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, po wcze$niejszym zgloszeniu wpisem
do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy, kazdorazowo odbiera i potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego odpowiedniej branzy wpisem do Dziennika Budowy.

Kierownik Budowy zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o przystgpieniu do wykonania
kazdego z elementow robét oraz o gotowosci do odbioru z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.

§ 1

Zamawiajacemu przystuguje prawo do biezacego zaznajamiania sie z postgpem robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy. Kierownik Budowy zobowigzany jest na kazde zadanie
Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji i wyjasnien.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach i innych czynnoéciach w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§12

Strony ustalaja, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz ofertg Wykonawcy, jest
wynagrodzenie ryczaitowe, ktére obejmuje catkowity naleznos¢ dla Wykonawcy za wykonanie
cafosci przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie za wykonanie catego przedmiotu umowy strony ustalajg: \
na kwote netto: ......cvvvrirevinennnn zt
(BRI o s cmsmmomerismmasmsmsmsmsns S S S S S s o OO 1O D) 2L
na kwote brutto: ....ccceeiiiiiiiiinnn zt |
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3. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty

Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wiacznie z kosztami wtasnymi, wynikajgcymi ze $wiadczenr i obowigzkéw Wykonawcy okreslonych
w umowie, koszty wykonania robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiaréw robét i niniejszej umowy, jak réwniez koszty innych robét towarzyszacych, a niezbednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, m.in.:

— ubezpieczenia budowy,

- peinej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

— ogrodzenia placu budowy,

- zasilania placu budowy w wode i energie elektryczna,

— organizacji, wyposazenia i utrzymania zaplecza budowy,

— projektu organizacji ruchu,

— wykonania drég technologicznych,

— zajecia pasa drogowego,

- wywozki ziemi, gruntu i innych materiatdbw na wysypisko lub do utylizacii,

— wykonania badan materiatow

- ewentualnego odwodnienia wykopow,

— przekiadki kabli elektroenergetycznych,

— przekiadki kanatu cieptowniczego na odcinku kolidujgcym z budynkiem,

— wykonania inwentaryzacji powykonawczej powierzchni mieszkan, garazy, komorek lokatorskich
i pozostatych pomieszczen,

— wykonania instrukcji uzytkowania i eksploatacji budynkow i mieszkan,

— uporzadkowania placu budowy,

— zgloszenia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz innych niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym Panstwowej Strazy Pozarnej, Pafnstwowej Inspekcji Sanitarnej i in.,

— przeprowadzenia rozruchu technologicznego urzadzen i instalacji,

— przeprowadzenia wszystkich niezbednych badan, préb i odbioréw z dostawcami mediow,

— uzyskania opinii kominiarskich,

— przeprowadzenia badan instalacji wentylacji mechanicznej,

— przeprowadzenia odbioru dzwigéw osobowych przez UDT,
ewentualnej naprawy zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce fragmentow terenu, drog,
nawierzchni, zieleni lub sieci podziemnych,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej,

— pielegnaciji zieleni w ciagu roku po odbiorze przedmiotu umowy,

— serwisowania przez okres gwarancji i rekojmi,

— obowigzujgcy podatek od towarow i ustug VAT.

Fakturami cze$ciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy
robét, potwierdzone protokétem odbioru zaawansowania robét, podpisanym przez Kierownika Robot
i Inspektora Nadzoru.

Faktura koncowa stanowi¢ bedzie 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Faktury czesciowe i faktura koncowa muszg by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym
robét.

Wynagrodzenie objete umowa nie bedzie waloryzowane. !

Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest jedynie w przypadku koniecznosci wykcinania robot
zamiennych oraz wystgpienia robét zaniechanych.




8.1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie protokotu koniecznosci,
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu réznicowego, sporzgdzonego przez Wykonawce metodg
szczegdlowa, zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego. Kosztorys réznicowy zostanie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, ktére wystepujg w zamowieniu podstawowym

zostang ustalone w oparciu o ceny jednostkowe i parametry cenotworcze przyjete z kosztorysu
szczegOtowego Wykonawcey, stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy;

- w przypadku braku cen jednostkowych danego typu robét w kosztorysach szczegotowych Wykonawey

8.2.

stanowigcych zatacznik nr 6 do umowy, kosztorys réznicowy zostanie opracowany w oparciu o ceny
materiatéw tacznie z kosztami zakupu, bez podatku od towaréw i ustug oraz koszt pracy sprzetu
w wysokosciach nie przekraczajgcych srednich cen dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego, okreslonych
w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”, z uwzglednieniem czynnikéw cenotwdrczych
przyjetych w kosztorysie szczegotowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane zostanie ustalone na podstawie protokotu koniecznosci,
uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce metodg szczegotows,
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Kosztorys okreslat bedzie ilo§é jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajacych zaniechaniu
pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace ze szczegdtowego kosztorysu Wykonawcy
stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy. Wartos¢ robét zaniechanych skutkuje odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

PLATNOSCI

§13

Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT.

Platnosci dokonywane bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
s e O MIUMICTZe TACRUNKLE: s s s s e s mssison s
Rozliczenie wykonanych robét do wysokosci 90% wartoéci umownej dokonywane bedzie fakturami
przejsciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w _miesigcu oraz faktura koricowa obejmujgca
pozostatg czes¢ wynagrodzenia, réowng 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Rozliczeniu beda podlegac tylko
w peini wykonane, zakoniczone i odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegdlnione
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét. Potwierdzenie zaawansowania robét obejmuje
elementy robét, wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robdt, stanowigcym
zatgeznik nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty na podstawie faktur VAT, w terminie
do 30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego, prawidiowej pod wzgledem
merytorycznym, finansowym i formalno-prawnym wraz z protokolem odbioru robot czesciowych
lub koricowym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
faktur czesciowych za odebrane roboty budowlane oraz faktury koricowej bgdzie przedstawienie
kompletu o$wiadczen podpisanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
Dostawcow i Ustugodawcéw o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia i zawierajgcych zapewnienie,
ze zaplata danej kwoty wyczerpuje roszczenia za wykonanie danego zakresu robét. Do o$wiadczen
winny zostaé dotgczone bankowe potwierdzenia przelewu wynagrodzen dla w/w Podwykonawcow,
Dostawcow i Ustugodawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu rozliczenia Podwykonawcow.
Zamawiajacy z naleznosci przystugujgacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane, lub ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamowienia sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Zamawiajgcy przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust 4, zwréci sie
do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji przedstawit Zamawiajgcemu
pisemne uwagi 0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcoéw. Uwagi te moga
by¢ podstawa:
a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo
c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu naliczania kar umownych za niezgtoszenie
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw, obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie
do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu oswiadczen Podwykonawcy (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczern Wykonawcy z Podwykonawcg, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7, 8 lub 9
do niniejszej umowy wraz z bankowym przelewem zaptaty Wykonawcy, bgdz o$wiadczenie o braku
Podwykonawcow i odpowiednio dalszych Podwykonawcow. Brak zgodnego ze stanem faktycznym
oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie
sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, stanowi podstawe
do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zapfacie wynagrodzenia, a termin na zapifate
biegnie od dnia otrzymania oéwiadczenia oraz bankowego potwierdzenia przelewu wynagrodzenia
dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem dokumentow
byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.
Wykonawca bedzie doreczat faktury na adres siedziby Zamawiajgcego wraz z zatgczonymi
podpisanymi przez Strony protokotami czesciowego odbioru robét, ktérych faktura dotyczy
lub protokotem bezusterkowego odbioru korhicowego w terminach wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot oraz oswiadczeniami, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnoéci
itp., dotyczgcymi materiatéw wbudowanych objetych protokotami odbioru robét.
Podstawg wystawienia faktury koricowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét odbioru korncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
i wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Opéznione pifatnosci podlegajg oprocentowaniu w wysoko$ci odsetek ustawowych za opdznienie,
za wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 12.
Przedtuzenie terminéw pfatnosci faktur moze nastgpi¢ w przypadku przesunieé transz kredytowych
przez Bank finansujgcy przedmiot umowy. W przypadku opdznienia pfatnosci faktur do 30 dni
spowodowanych przesunieciem transz wyptaty kredytu przez bank z powodu okolicznps$ci, za ktére
Zamawiajgcy nie odpowiada, Wykonawca nie bedzie za ten czas naliczat odsetek za opdznienie
w zapfacie.
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11.

12.

PODWYKONAWCY

§ 14

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie ze ztozong ofertg w postgpowaniu przetargowym, wykonanie
nastepujgcych czesci zamoéwienia powierzy nizej wymienionym Podwykonawcom:

Nazwa Podwykonawcy

/ Dostawcy / Uslugodawcy Zakres prac / dostaw / ustug

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania Podwykonawcoéw, ktérym powierzyt wykonanie czgsci przedmiotu umowy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg Wykonawca
obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu zgloszenie zamiaru zawarcia umowy o dalsze
podwykonawstwo o tresci uwzgledniajgcej zapisy postanowien niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, tj. w terminie 14 dni
roboczych, zgtosi w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej zastrzezen
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp tj. w terminie 14 dni roboczych,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong
,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, tj. w ciggu 14 dni
roboczych, ma prawo zgtosi¢ w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej sprzeciwu
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, tj. w ciggu 14 dni roboczych, uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane bez uzasadnionych przyczyn.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 10. niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Koniecznoséé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§15

1. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca, spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego w tym zakresie.

2. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sig w zakresie
okreslonym w ofercie przez Wykonawce, jako cze$¢ zamowienia, kitérej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom; jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie moga
przewidywaé lub dopuszczaé wykonania przedmiotu objetego umowg w jako$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;,

b) wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie danego elementu robét:

c) nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;,

d) nie_moze zawiera¢ postanowier uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy. od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy \Wykonawcy przez
Zamawiajgcedo;

e) kazda zmiana umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

f) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajgcego, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego;

g) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy wobec Podwykonawcy, w tym w szczegdlnosci
wierzytelnoéci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzgdzen lub energii muszg byé wczeéniej wymagalne niz wierzytelnozé o zapftate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnosci o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. W przypadku zatrzymania przez Wykonawce jakichl{olwiek kwot




z naleznosci przystugujacych Podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastgpowa¢ bedzie odnowienie,
ti. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymane;j,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeéci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie
zwolniony z zapfaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce, (odpowiednie
postanowienia musza znalez¢ sie takze w umowach Podwykonawcow);

termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dalszego Podwykonawcy nie
moze byé pozniejszy, niz termin zakoriczenia przedmiotu umowy, okreslony w niniejsze; umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcs;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawce lub Podwykonawceg;
odbiér korcowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy niz
zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu umowy.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot okreslony w kosztorysie Wykonawcy.
Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie
moaa przekroczyé catkowitego wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z oferty Wykonawey. jak
i wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych elementéw robét.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowkowej wptata z tego tytutu stanowic
bedzie odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
po$wiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo (oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo
zglosié sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian
w terminie14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.
Wykonawca wraz ze ziozong fakturg zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu raportu
(zgodnie z zatacznikiem nr 10 do niniejszej umowy), zawierajgcego informacije, czy Wykonawca zawart
lub zamierza zawrze¢ umowe z Podwykonawca.

Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca
ma obowiazek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje dotyczacg
przedmiotu umowy.

ODBIORY

§16

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujgce rodzaje odbioru robot:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonane

czesci robot;

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

3) odbiér koncowy;

4) odbiér gwarancyjny.
Odbiory czesciowe i odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiory czesciowe dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzgdzone bedg protokoly, ktore bedg podstawa wystawienia
faktury.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od Egty] zgtoszenia przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone bedg zapisy w Dzienniku Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego wpisem w Dzienniku Budowy
oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robot Branzowych i potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty (w formie papierowej i elektronicznej):

1) Dziennik Budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg — opisang i skompletowana,

3) Dokumentacje fotograficzng z etapdw realizacji zamdéwienia,

4) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

5) Protokoty odbioréw technicznych,

6) Wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob, instrukcje

uzytkownika, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane przepisami (w tym
protokoty odbioru dzwigéw osobowych przez UDT),

7) Dokumenty (atesty, certyfikaty), potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art.10 ustawy Prawo Budowlane - opisane i zatwierdzone przez Kierownika Budowy,

8) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentaciag projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

9) Karte Gwarancyjng i Instrukcje Uzytkowania lokali mieszkalnych oraz budynkow
wraz z zagospodarowaniem terenu,

10) Inwentaryzacje powykonawczg powierzchni uzytkowych mieszkan i wszystkich pozostatych

pomieszczen,
11) Swiadectwa energetyczne budynkoéw,
12) Opinie instytucji, uzyskane zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 22018 r., poz. 1202),
13) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Zamawiajgcy wyznaczy date przystgpienia do odbioru koricowego robét, w ciggu 14 dni roboczych od
daty pisemnego zawiadomienia o zakoriczeniu robot, potwierdzonego wpisem wszystkich Inspektorow
Nadzoru do Dziennika Budowy. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét koncowy odbioru robot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
i usterek przez Wykonawce, opracowanie $wiadectw energetycznych obiektow i uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Za wady uznaje sie istotne dla przedmiotu umowy nieprawidiowosci w realizacji umowy, ktére maja
wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usuniecie nie jest mozliwe w terminie 14 dni.
Za usterki uznaje sie nieistotne i nie majace wptywu na uzytkowanie przedmiotu umowy
nieprawidiowoséci, ktérych usuniecie jest mozliwe w terminie do 14 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajgce sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbiorowe i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
a usuniecia wad w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
Po uplywie wyznaczonego terminu na usunigcie wad lub usterek, Zamawiajgcy przystgpi
do kontynuacji odbioru robét. Po stwierdzeniu, ze wady lub usterki zostaty przez Wykonawce usuniete,
Zamawiajacy dokonuje bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku, jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odstgpi od odbioru
i bedzie uprawniony do naliczania kar umownych z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnoséci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nienadajgce si¢ do usuniecia,
przy istnieniu ktérych istnieje mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej o réwnowarto$¢ kwot w czesci zawinionej
przez \Wykonawce. j
Zamawiajgcy wyznaczy w ostatnim roku trwania gwarancji, termin odbioru gwararncyjnego robdt
na 4 miesigce przed uptywem okresu gwarancji. Odbiér gwarancyjny polega na|ocenie stanu
W
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2.

technicznego uzytkowanych obiektow na zakoriczenie okresu gwarancyjnego (w tym ocena robot
zwigzanych z usunieciem wad lub usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym).

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat corocznie jesienig bezptatnie przegladow
i regulacji stolarki okienne;j.

W trakcie trwania gwarancji Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w rocznych przegladach
budowlanych.

O terminach przeprowadzenia rocznych przegladow, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie,
najpozniej 14 dni przed datg przeglgdu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane bedg na biezgco, w terminie do 14 dni od dnia
zgloszenia wady, jesli Strony nie ustalg odrgbnie innego terminu, z tym, ze wady mogace skutkowaé
zagrozeniem zycia, zdrowia lub mienia mieszkancow oraz innych osob, uszkodzeniem albo
zagrozeniem dla budynku lub wplywajace negatywnie na jego stan techniczny, dotyczgce wadliwej
pracy urzadzen pomiarowych, domofonu, instalacji wentylacji mechanicznej, zamkéw, bram
garazowych i wind - muszg by¢ usuwane niezwtocznie - do 24 godzin.

W przypadku koniecznosci demontazu okreslonego urzadzenia w celu usunigcia jego wady,
Wykonawca zobowigzany jest zamontowa¢ w to miejsce urzgdzenie zamienne lub zamienng czesc
urzadzenia na czas naprawy. Okres gwarancji wymienionego urzadzenia biegnie na nowo od dnia
odbioru usuniecia wady.

Wady ujawnione w trakcie przeglagdu gwarancyjnego, zostang opisane w protokole odbioru
gwarancyjnego oraz zostang usunigte przez Wykonawce w terminie do 14 dni od dnia podpisania
protokotu, o ile Strony nie ustalg na to innego terminu.

Odbior robét wykonanych w nastepstwie usuwania wad przedmiotu umowy odbywac sie bedzie
protokolarnie.

Nieusuniecie wad lub niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw ustalonych dla ich usuniecia,
uprawnia Zamawiajgcego do usuniecia wad zastepczo, w pierwszej kolejnosci ze srodkow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zachowujgc uprawnienia przystugujace z tytutu
gwarancji oraz do skorzystania z uprawnien z tytutu rekojmi i prawa do naliczenia kary umownej.

§17

W razie uzasadnionych watpliwosci co do prawidiowosci wykonania przedmiotu umowy,
w czynnosciach odbioru koricowego ma prawo uczestniczyC rzeczoznawca wpisany na liste
Rzeczoznawcow Budowlanych Cztonkéw Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci wykonania przedmiotu umowy koszty Rzeczoznawcy
pokrywa Wykonawca, chyba, ze badanie wykaze, iz zarzuty wzgledem prac Wykonawcy
sg bezzasadne. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tych kosztéw z wierzytelnoscig
z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§18

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

—  KierOWNIK BUGOWY 1uurrsrreresusrasiessissiissiimiamms s s sssnss s snassnsasnssnannae
07221 31 = =B 4 ECCLLLLCT LI ELREPETERCLETRES
—  Kierownik Robot SanitarnyCh ......covveeciiiieiiiinii i i
0T o] 2= 0T T=Y =T o LR RLLTCTRRTLTPTTTPTELE
—  Kierownik Rob6t ElekiryCZnyCh ..oueiiiiiiiiiiiiiiir e e
0T L= 11112 1= 1 3 T LRLLE CLELERELY
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipcalz 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
Dokonanie zmiany Kierownika Budowy oraz pozostatych osob wskazanych w ofe.lcie przetargowej,
mozliwe jest jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. f
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3. W przypadku zmiany os6b wyszczegodlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane

do petnienia ww. obowigzkéw muszg spetnia¢é wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw lub brak jest z tymi osobami mozliwosci
wspdipracy. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zlozenia zgdania przez Zamawiajgcego.

§19

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:

1/ Koordynator Nadzoru ze strony Zamawiajgcego W 0SODIE P. viuvervisiieiiasisemiinnnnnnnss s ;

oraz

2/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. robot budowlanych i drogowych w osobie
e 0 S S S A A VB s :

3/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji
W OSODIE P vvuaimss sovenss s s aes s sasss ¥ o e300y vs 4358 5 0 S VR T TS VSRR N Y e S e R g

4/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. instalacji elektrycznych, teletechnicznych i oswietlenia terenu
WEOBODIED. o oscenss st s oy v s b e S i e S s i e B ;

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca z 1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

NARADY KOORDYNACYJNE
§20
Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwofywania narad

koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, Projektantow i Branzowych
Inspektorow Nadzoru oraz innych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaénianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik Budowy oraz odpowiedni Kierownicy Roboét Branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady oraz prowadzi¢ bedzie narade.

Wykonawca bedzie sporzadzat protokét z narady w trakcje jej trwania, a kopie protokotu przekaze
wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 21

Nadzér autorski nad wykonaniem przedmiotu umowy bedzie sprawowa¢ autor dokumentacji projektowe;j

REKOJMIA | GWARANCJA

§22
1. Okres trwania rekojmi za wady przedmiotu umowy jest réwny okresowi udzielonej gwarancji
jakosci.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na catos¢ przedmiotu umowy ...... - miesilécznej gwarancji

jakosci, liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego pr:_iedmiotu umowy.

3. Udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje rowniez materiaty nabyte od osob trzecich.
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4. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaly okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcego zatacznik nr 12 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca przekaze karte gwarancyjng Zamawiajgcemu w dniu podpisania bezusterkowego protokotu

koncowego odbioru robét bez uwag.

6. Z tytulu gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez za wady powstate po odbiorze w okresie gwarancji.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie gwarancji wszystkie naprawy sg wykonywane bezptatnie narzecz
Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym.

8. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu
umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i w niniejszej umowie.

9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres ...... miesiecy. Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna sie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

10.Zamawiajacy posiada uprawnienia do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

11. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich
wad, jakie wystgpig w tym okresie.

12. W przypadku wystapienia wady w okresie gwarancii i rekojmi, Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o ujawnieniu wady telefonicznie lub e-mailem. Zawiadomienie winno zawiera¢ wykaz wad i wskazany
termin na ich usunigcie i powinno zosta¢ potwierdzone na piémie skierowanym na adres siedziby
Wykonawcy.

13. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wady, jednak nie dtuzszy niz 14 dni, liczac od
daty zgtoszenia (telefonicznie, na piémie, e-mailem), chyba ze strony protokolarnie ustalg inny termin,
uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie. Uzgodnienia te powinny by¢ potwierdzone na pi$mie.

14. Jezeli Zamawiajacy uprawniony z gwarancji i rekojmi nie wskazat terminu na usunigcie wady,
Wykonawca przystapi do jej usunigcia w terminie nie diuzszym niz 2 dni od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego chyba, ze strony uzgodnig inny termin.

15. W przypadku wystgpienia awarii instalacji i dZwigéw osobowych Wykonawca przystapi do jej usuniecia
natychmiast po otrzymaniu zgtoszenia.

16. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wady.

17. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy,
niezaleznie od naliczenia kar umownych okreslonych w § 23, ma prawo zleci¢ jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy niezwiocznie po uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
na usuniecie wady bez utraty praw wynikajacych z udzielonej gwarancji lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W przypadku wystgpienia wady w zrealizowanym przedmiocie zaméwienia w okresie gwarancji
i rekojmi, skutkujacej czasowym wylgczeniem pomieszczert w lokalu, jesli Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany obnizy¢ czynsz za najem, to w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé
straty Zamawiajgcego, poniesione z tytutu obnizenia czynszu za ten okres.

19. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc zwigzanych z tym kosztow.

20. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajgcy uprawniony z gwarangcji
nie mégt z niej korzystac.

21. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

KARY UMOWNE

§ 23 | \\

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewykonania lub nienalezﬂtego wykonania

przedmiotu umowy. o
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3.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, ktérych wysoko$¢ zostata ustalona w ust. 3.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoKosci:

a) za opoznienie w przediozeniu szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot— kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu ztozenia w/w dokumentow;

b) za opoznienie w przediozeniu kosztorysu szczegodlowego — kara umowna w wysokoéci 2 000,00 zt
za kazdy dzien przekroczenia terminu ztozenia w/w dokumentéw;

c) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia objetego umowg — kara umowna w wysokosci
0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia umownego terminu
zakonczenia robot;

d) za kazdy dzien opéZnienia w terminowym usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w ramach
odbioru koricowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi — kara umowna w wysokosci 0,05% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego
terminu na ich usuniecie do dnia faktycznego odbioru;

e) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — kara
umowna w wysokoéci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto;

f) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — kara
umowna na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto;

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysoko$ci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

h) za nieprzediozenie po$wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — kara umowna w wysokoséci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

i) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — kara umowna w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — kara
umowna w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za naruszenie zasad zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdego pracownika, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

Wykonawca zaptfaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong przez Zamawiajgcego wysokoscig kary.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcer naliczonych kar umownych
Z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§24

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, az do petnego zaspokojenia poniesionej szkody.

§25 i‘
|

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami za nieuzasadniony czas zajecia pasa drogogvego w sytuacji,
gdy Wykonawca nie przekaze pasa drogowego po wykonaniu rob6ét w terminie uzgodnionym z zarzgdcg
drogi, a optate zarzadca drogi naliczy juz po odbiorze koficowym inwestycji. )
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 26
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............ na kwote réwng 5% ceny
ofertowej brutto, tj. na kwote ................. zt (stownie: .................00/100) zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zaspokojeniu ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

w tym usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady, o ktérym
mowa w §22 ust. 9.

Kwota w wysokosci ............... zt (stownie: ............... . 00/100) zt, stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanle zwrocona w terminie 30 dni

po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30% wartosci

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy, ). ..... .02t (stownie:

.. 00/100) zt, zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Kwota zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslona w ust. 1 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu naliczonej kary umownej z tytutu ztej jakoéci robot, niedotrzymania terminu
zakonczenia robét lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajgcego na usunigcie wad, jezeli
Wykonawca ich nie usungt w wyznaczonym czasie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajgcego: 80 1130 1192 0000 0087 2920 0001 z adnotacja: LZNWU-Budynki

mieszkalne w Kielcach przy ul. Puscha — postepowanie nr ZP 02/2018"

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek

bankowy Wykonawcy. .

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczern powinny one byc

wystawione na okres obejmujacy wykonanie zaméwienia wydtuzony o 30 dni oraz okres gwarancji

i rekojmi wydtuzony o 15 dni.

Tres¢ gwarancji musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a takze musi z niej

wynika¢, ze zabezpieczenie jest bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze

zadanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi byc wykonalne

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowigzywaé takze w przypadku odstgpienia od umowy

z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego. Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg

rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i pozostajg w kompetencji sadu

wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego. b
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16.

17.

18.

19.

20,

21.

Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, porgczenia), ma prawo
zgtosi¢ do niego zastrzezenia albo przyjgé bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢ stosowny
dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 17 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148
ust. 2 ustawy pzp.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 27

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany

2.

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia jedne;
z nastepujacych przestanek:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn i nie podjat sie ich wykonania, mimo
uptywu 7 - dniowego terminu wyznaczonego mu przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu;

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej
niz 30 dni;

c) Wykonawca nie ubezpieczyt budowy od ryzyk budowlano-montazowych w terminie 7 dni
od powiadomienia przez Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robdt;

d) Wykonawca nie dokonat na zgdanie Zamawiajacego cesji uprawnien z polisy ubezpieczeniowej
na rzecz banku udzielajacego kredytu;

e) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej i posiadanego mienia
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy;

f) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w procesie budowy;

g) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB,
obowigzujgcymi normami lub przepisami prawa i wezwany do prowadzenia prac w sposob
prawidiowy w ciggu 14 dni nie zastosuje sie do nich lub tez nadal nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzanie umowne;

h) Wykonawca powierzyt realizacje umowy lub jej cze$ci osobie trzeciej bez zgody Zamawiajgcego;

i)  wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy i przystapiono do likwidacji firmy Wykonawcy;

j)  nie dojdzie do podpisania umowy o kredyt lub nastgpi wstrzymanie finansowania umowy przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosit wobec
Wykonawcy odpowiedzialnoéci za odstgpienie od umowy, a Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie

wytgcznie wynagrodzenie za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia. |
|

4. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic konieczno$¢ wielokrotnego

dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy. Y f'\;
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§ 28

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 29

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1.

2.
3.

W terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i poniesie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca na piémie zglosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy przystapi do odbioru przerwanych robdt oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
do odbioru tych robét; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpozniej do dnia odbioru, usunie z terenu
budowy dostarczone urzadzenia zaplecza.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT
w terminie 30 dni od jej doreczenia w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, po potraceniu kar umownych.

Zamawiajgcy protokolarnie przejmie od Wykonawcy plac budowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z odstapieniem od umowy, w tym koszty zabezpieczenia przerwanych robot,
ponosi Wykonawca.

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

§30

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznoéci takich zmian w granicach umocowania art. 144 ustawy pzp.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji
projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla dostosowania
sie Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw — atmosferycznych, a takze innych przeszkoéd
uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

3) zmiany przepiséw o ochronie danych osobowych,

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) o kwote
wynikajaca ze zmienionych stawek w/w podatku obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku
podatkowego w czasie trwania umowy,

5) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmniejszenia wartosci lub zakresu robét,

6) zmiany wynagrodzenia z tytutu wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych,

7) zmiany wynagrodzenia oraz terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy pzp, jesli okolicznosci te wstrzymujg Iub opozniajg
realizacje przedmiotu umowy,

8) zmiany terminu wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy z powodu przedituzajgcej sie procedury

otrzymania kredytu przez Zamawiajgcego, /x/\
,/' .! V\ﬂ“ 22
/

|



9) modyfikacji przyjetego harmonogramu finansowo — rzeczowego,
10) wystapienia sity wyzszej.
3. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach statusu prawnego, takze
o wszczeciu postepowania upadiosciowego, wszczeciu postgpowania restrukturyzacyjnego
lub likwidacyjnego.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§ 31

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w odniesieniu do danych osobowych osob
fizycznych reprezentujgcych Zamawiajgcego oraz oséb fizycznych wskazanych przez niego w §19
pkt 1-4 oraz §21 niniejszej umowy, jest Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
z siedzibg Kielcach (ul. J. B. Puscha 36/1, 25-635 Kielce).

2. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedg przetwarzane wytgcznie
w celu i w zakresie niezbednym do wykonania zadar administratora danych, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, o ktérym mowa na gruncie §1 umowy.

3. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo dostgpu do tresci ich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych
administratorem jest Wykonawca, a do ktérych Zamawiajacy bedzie miat dostep w toku wykonywania
umowy, zostaje uregulowana w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcej
zatgcznik nr 11 do niniejszej umowy i bedacej jej integralng czescia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy,

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), akty wykonawcze
do Prawa budowlanego,

4) Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy,

§33
Ewentualne spory wynikajace z umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla miejsca siedziby
Zamawiajgcego.

§ 34

Wszelkie zmiany umowy winny by¢ sporzadzone na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§35

Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wszystkich branz wraz z komplete;m dokumentow
formalnych, w tym prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe, wydang przez Prezydert/l\:lilasta Kielce
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9.

10.
11.
12.

- Decyzja nr 87/2018 r. z dnia 16.02.2018 r., znak: AB-1.6740.1.616.2017.MN; decyzjami, zgtoszeniami
i uzgodnieniami dotyczacymi przedmiotu zamowienia warunkow technicznych i uzgodnien wykonania
przytaczy i sieci uzbrojenia terenu,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wszystkich branz,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgeznikami,

Harmonogram rzeczowo — finansowy robot,

Oferta Wykonawcy,

Kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz wraz z Tabelami Elementéw Scalonych i zestawieniami
materiatow, robocizny i sprzetu,

Wzor o$wiadczenia Wykonawcy | Podwykonawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wzér oswiadczenia Wykonawcy i Dostawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wzér oswiadczenia Wykonawcy i Ustugodawcy do faktury VAT nr ... z dnia ...,

Wzér raportu dotyczacego podwykonawcow,

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Karta Gwarancji Jakosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

‘ I
Mirosfau} Bﬁfdzkowski
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