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' KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z 0.0.

25 - 635 Kielce, ul. J.B. Puscha 36/1

“_o tel. 41 3681193, 41 343 06 11, fax 41 343 06 10 NIP 657-21-74-945
e-mail: sekretariat@ktbs.kielce.eu

Kielce, dnia 19.10.2018 r.

L. dz. kTBS/PPUMWI. LU O 12018
Znak sprawy: ZP 03/2018

Do Wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi wielostanowiskowymi, z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastruktura techniczng na dziatice nr 1839/8 przy ul. J. B. Puscha
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”,

- ogfoszenie Dz.U./S S193 nr 435572-2018-PL z dnia 06.10.2018 r. oraz zmiana ogloszenia
Dz.U./S S202 nr 458353-2018-PL z dnia 19.10.2018 r.

WYJASNIENIA

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Kielcach, dziatajgc na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, ktére wptyneto w toku
postepowania w dniu 18.10.2018 r.:

Pytanie Wykonawcy:

1. Roboty ziemne

W kwestii wyliczenia roboét ziemnych wraz z wszelkimi pracami towarzyszgcymi
w zwigzku z dostepng dokumentacjg geologiczno-inzynierska oraz projektem budowlanym
inwestycji przy ul. Puscha udostepnionym przez Panstwa w celu przygotowania oferty problem
stanowig prace geologiczne po otwarciu catego wykopu, tj. rozpoznanie pustek krasowych
poprzez wykonanie skanowania georadarem po odstonigciu wykopu przy statym nadzorze
uprawnionego geologa wraz z wypemieniem kotta krasowego lub/i jego zawalenia, w celu
uzyskania nosnego podtoza.
W dokumentacji geologicznej dotyczacej omawianej inwestycji, problem stanowi brak
jednoznacznego stwierdzenia wystepowania skat twardych, ktére co prawda wystepujg w opisie
opracowania, jednak na zadnym przekroju nie zostaty oznaczone. Z informacji w dokumentacji
wynika, ze warstwa |V przechodzi bezpoérednio w skate twardg (wapien), jednak biorgc
pod uwage .gtebokos¢ wykopu (t. 293,0 m n.p.m.) przekroje geologiczno-inzynierskie
nie pokazujg co znajduje sie na catym obszarze na tej giebokosci. Stanowi to problem

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0. z siedzibg w Kielcach
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS 0000039312
Kapitat zaktadowy 27 273 000 zt. Kapitat wptacony 27 273 000 zt.



Strona |2

w kalkulacji ewentualnego kucia napotkanych skat lub/i wypetnienia wykutej skaty poduszka
piaskowg czy ewentualnie innych prac zwigzanych z zapeWnieniem odpowiednich warstw
pod fundamentem.

Na etapie obecnej wyceny nie jesteémy w stanie skalkulowaé kosztéw, jakie moga zostac
poniesione w zwigzku z wystepujacymi skomplikowanymi warunkami gruntowymi.

Prace te wigzg sie ze znaczaco wyzszymi kosztami wykonania robét ziemnych, a brak
mozliwoéci kalkulacji ilosciowej prac na etapie przetargu powoduje, ze propozycja rozliczenia
powykonawczego stanowi wiasciwe rozwigzanie.

Bardzo prosze o udzielenie wyjasnien.

Odp. Dokumentacja projektowa przewiduje posadowienie dwoéch budynkéw wraz z garazami
podziemnymi na ptycie fundamentowej. Dokumentacja geologiczno — inzynierska w pkt. 4.
dokladnie opisuje sposdb prowadzenia robot ziemnych w zakresie wykopow pod dwa budynki
wraz z garazami. Pod ptytg fundamentows przewidziano poduszke piaskowg grubosci 50 cm.
Zgodnie z pkt 4.h), 4.)) dokumentacji geologiczno — inzynierskiej przez dno wykopu nalezy
przepusci¢ walec wibracyjny o masie minimum 12 ton, co spowoduje zawalenie ewentuainych
pustek krasowych i uzyskanie do gtebokosci 2 m ponizej dna wykopu sztywnej warstwy gruntow
podptytowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika
i geologa. Dziatka wykazuje spadek terenu w kierunku poétnocnym ok. 3,5 m, co powoduje,
ze pod czescig fundamentow w budynku nr 2 nalezy dokona¢ uzupetnienia piaskiem
zageszczonym, a roboty ziemne sprowadza sie do usunigcia gruntéw nienosnych — opis
w projekcie konstrukcji. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia powykonawczego wykonania
wykopu. Ryzyko wystgpienia skat nalezy skalkulowaé, opracowujgc koszt wykonania robot
ziemnych.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze na stronie internetowej Zamawiajgcego zostaje
zamieszczona zmiana ogtoszenia Dz.U./S 8202 nr 458353-2018-PL z dnia 19.10.2018 r,,
wystana do publikacji w dniu 17.10.2018 r.

Odpowiedzi udzielone niniejszym pismem stanowig integralng cze$¢ SIWZ i beda wigzace
przy sktadaniu ofert, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi
nie ma koniecznoéci przedtuzenia terminu ztozenia ofert.

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) powyzsze odpowiedzi zostaty umieszczone na'stronie internetowej

Zamawiajacego. \
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