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. Dane ogodlne o inwestyciji

1.1 Dane ogdlne:

1.1. Inwestor: Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z oo.

25-635 Kielce, ul.Puscha36/1
1.2. Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyhska — Ziach
Kielce ul Sadowa 7B/5

1.3. Przedmiot opracowania:

budowa dwoch budynkéw mieszkalnych w tym jeden z garazem podziemnym wraz z murami

oporowymi, Kielce rejon ul. G. Zapolskiej dz. nr 91/2, 94/2 oraz 95/3 i 95/5- przed podziatem dz.

nr 95/2.
2.0. Lokalizacja inwestycji:
Teren inwestowania zawarty jest w rejonie ulicy G. Zapolskiej w Kielcach na dziatkach nr 91/2, 94/2 oraz
95/3 i 95/5 — przed podziatem dz.nr 95/2
Teren przeznaczony pod budowe budynkéw stanowi w chwili obecnej dziatke niezabudowang, zalesiong
skupieniami krzewow na catym obszarze inwestyc;ji.
Teren inwestycji to obszar o znacznym spadku terenu w kierunku potudniowym (réznica poziomow
0k.14,0 m na dtugosci okoto 90m)
Od strony pétnocnej dziatki sasiadujg z zabudowanymi dziatkami budowlanymi budownictwa
wielorodzinnego.
Od strony wschodniej teren inwestycji sasiaduje z niezabudowanymi dziatkami budowlanymi
przeznaczonymi w czesci pod budowe przedtuzenia ulicy Zapolskiej ( realizacja przewidywana w 2018
roku przez MZD Kielce w Scistej zaleznosci od przebiegu podmiotowej inwestycji ze wzgledu na
wzajemne powigzania wysokosciowe i przebieg mediow. .
Od strony potudniowej teren inwestycji sgsiaduje z istniejgcymi terenami przeznaczonymi na tereny
rekreacji czynnej — istniejgca sciezka rowerowa.
Od strony zachodniej podmiotowy obszar graniczy z prywatng , niezabudowang dziatkg budowlang
przeznaczong na zabudowe mieszkaniowag wielorodzinng dla firmy GREEN VIEW. Zaréwno Inwestor-
KTBS jak i firma GREEN VIEW nawigzaty wspotprace umozliwiajgcg prawidtowe wykonanie sieci i
przytaczy potrzebnych dla obu inwestycji jak réowniez porozumiaty sie co do stuzebnosci terendow
pozwalajgcych na przejazd i przechdd i dostepnosé do drogi publicznej
Media istniejgce znajdujg sie na terenie os. Bocianek, os. Stoneczne Wzgérze, wzdtuz ulicy
Warszawskiej i ulicy Szydidwek Gorny (eNN, wodociag, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja anitarna, sie¢ co).
3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatek:

3.1. Program uzytkowy:
- budowa 2 budynkéw mieszkalnych w tym jeden z garazem podziemnym i murami oporowymi,
- projektuje sie droge wewnetrzng od strony przedtuzenia ulicy G. Zapolskiej jako cigg pieszo- jezdny o
szerokosci min. 5,0, stanowigca jednoczesnie dojazd ppoz z nawrotkg dla samochodoéw ratownictwa
pozarowego. Dostep do drogi publicznej (ul. Zapolska) dla firmy Freen View zostat zapewniony

notarialnie w ramach umowy z KTBS poprzez dziatki na ktére ustanowiona zostata stuzebno$¢ przejazdu
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i przechodu. Teren inwestycji KTBS posiada¢ bedzie dostep do drogi publicznej poprzez przediuzenie
ulicy Zapolskiej zgodnie z zatwierdzonym projektem , ktérego inwestorem jest MZD. Budowa powyzszego
odcinka drogi zawarta zostata w budzecie miasta na rok 2018. Jej realizacja zostata zsynchronizowana z
budowg zespotéw budynkéw mieszkalnych dla Green View i KTBS. Poniewaz w/w inwestycja drogowa
wymaga wybudowania znacznego nasypu ziemnego w celu umozliwienia prawidtowej komunikaciji,
wszystkie nowoprojektowane budynki muszg dostosowac sie do zaprojektowanej niwelacji terenu. W
zwigzku z tym obaj Inwestorzy podjeli wzajemng wspoétprace pozwalajgcg na takie opracowanie
dokumentacji projektowej , ktéra pozwala na harmonijng zabudowe nowych zespotéw mieszkaniowych
wkomponowang w docelowe uksztattowanie terenu.

- projektuje sie droge ppoz. wewnatrz dziatki o szerokosci min.4,0m i w odlegtosci min. 5,0m i max. 15m
od budynkéw, zakonczong na terenie GREEN VIEW zawrotkg umozliwiajgcg samochodom strazackim o
diugosci 11,0m wykonanie nawrotki. Droga ta na terenie KTBS wykonana zostanie z kostki brukowej o
konstrukcji wzmocnionej umozliwiajacej przejazd samochodéw strazackich ( jednostek gasniczych),
-projektuje sie na terenie 7 miejsc postojowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych, usytuowanych
wdtuz drogi wewnetrznej w odlegtosci min.7,0m ( bez okreslenia odlegtosci dla m-c postojowych dla oséb
niepetnosprawnych) od okien lokali mieszkalnych.

- Projektuje sie dwa budynki mieszkalne wielorodzinne:

a. Budynek ,A” 2 segmentowy o 38 lokalach mieszkalnych. Budynek posiada wydzielony ppoz. segment
garazowy wielostanowiskowy o tgcznej liczbie stanowisk parkingowych 43 w tym 1 stanowisko
parkingowe przystosowane w razie potrzeby do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Budynek projektuje sie od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i
garaz 11 stanowiskowy ( wbudowany 3 $cianami w skarpe z wjazdem na poziomie terenu) i 1
kondygnacji podziemnej przeznaczonej na garaz wielostanowiskowy, komorki lokatorskie i
pomieszczenia techniczne.

b. Budynek ,B” 1 segmentowy o 8 lokalach mieszkalnych. Jest to budynek niski nie wymagajgcy dostepu
do drogi pozarowe;j.

Budynek projektuje sie o 4 kondygnacjach nadziemnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i 1
kondygnacje podziemng z przeznaczeniem na komoérki lokatorskie, pomieszczenia techniczne.

Ze wzgledu na konfiguracje terenu jak i koniecznos¢ dowigzania sie do drogi publicznej ( przedtuzenia
ulicy Zapolskiej) zarébwno garaz podziemny oraz podpiwniczenie przeznaczone na komorki lokatorskie
znajdujg sie na tym samym poziomie co pierwsza kondygnacja mieszkalna budynku niskiego. Bardzo
duze nachylenie zbocza spowodowato bowiem weciecie sie w skarpe od strony potudniowe;j.

-Na terenie oprécz drogi wewnetrznej i pozarowej projektuje sie gtéwne ciggi piesze dojsciowe do klatek
schodowych o szerokosci min.1,5m oraz ciggi piesze o szer. 1,2 — 1,5m ze schodami terenowymi i
pochylnia dla o0séb niepelnosprawnych pozwalajgcg na dostep do placu zabaw osobom
niepetnosprawnym. Ze wzgledu na znaczng roéznice poziomow  mozliwosé dostepu dla oséb
niepetnosprawnych do catego terenu inwestycji zapewnia sie poprzez wewnetrzng komunikacje pionowg
za pomocg wind dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych w obu budynkach.

Dostepnosé dla osolb niepetnosprawnych ukazano graficznie na planszy ZT01b.

Na terenie przewidziano od strony ul.Zapolskiej cigg pieszo jezdny o max. nachyleniu podtuznym 5% co

pozwala na swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do ciggdéw pieszych o szer. 1,5m i réwniez o
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nachyleniu podtuznym 5% bezposrednio do klatek schodowych z windami przystosowanymi dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnychw budynku A ( do wszystkich kondygnacji) oraz do parkingdw na terenie
inwestycji i placu gospodarczego z kontenerami $mietnikowymi.

Dostep do budynku B osobom niepetnosprawnym zapewnia sie poprzez klatke schodowg i korytarz na
poziomie parteru budynku A ( 310,8m npm) dalej poprzez drzwi ppoz EI60 do klatki schodowej z windg
przystosowane dla o0sob niepetnosprawnych, ktéra umozliwia komunikacje pionowg do wszystkich
kondygnacji w budynku.

Réwniez dostep osobom niepetnosprawnym do placu zabaw zapewnia sie poprzez komunikacje
wewnetrzng w budynku B z wyjsciem przez wiatrotap , pochylniami zewnetrznymi do terenéw zielonych
lub z poziomu garazu budynku A poprzez wiatrotap budynku B i dalej jw.

Na terenie przewidziano plac zabaw dla dzieci w potudniowo zachodniej cze$ci dziatki w granicy z
dziatkg GREEN VIEW w odlegtosci min. 10m od okien pomieszczen mieszkalnych..

-Miejsca gromadzenia odpaddéw zostaty zlokalizowane przy miejscach parkingowych w centralnej czesci
dziatki.

- 1wiat4 Smietnikowa z min.3 pojemnikami zlokalizowana zostata w odlegtosci min. 10m od okien
pomieszczen mieszkalnych.

- stacja trafo ( poza zakresem opracowania) zostaje zlokalizowana w poéthocno-wschodnim narozniku
dziatki..

Czes¢ terenu zielonego wokoét mieszkah na parterze bedzie posiadata wydzielone niskim ogrodzeniem
ogrédki przynalezne do mieszkan.

- projektuje sie sciany zelbetowe odpierajgce parcie gruntu ( mury oporowe) stanowigce jednoczesnie
konstrukcje pod garaz podziemny o tgcznej dtugosci ok. 31m i o wysokosci do 1,20m nad terenem
uksztaltowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pozwalajgcym na wytworzenie
dziedzinca wewnetrznego, ktérego poziom zostat ustalony ze wzgledu na uksztattowanie terenu
pozwalajgcego na dostep do drogi publicznej

-Pozostatg czes¢ dziatek stanowig tereny zielone , czesciowo usytuowane nad garazem podziemnym.

- garaz podziemny zostat uksztattowany w sposéb pozwalajgcy na przejscie siecig wodociggowg do
terenobw GREEN VIEW w uzgodnieniu z Wodociggami Kieleckimi. W tym celu wydzielono pas terenu o
szerokosci minimum 6,0 oraz zaprojektowano przejazd tunelem dla samochodéw osobowych na
poziomie pozwalajgcym uzyskaé min.2,0 metrowg warstwe ziemi nad przejazdem

3.2 Usytuowanie i dane techniczne projektowanych budynkow:

Oba projektowane budynki, zostaly usytuowane w odlegtosci min 6,0 m od granicy z sagsiednimi
dziatkami budowlanymi $ciang z oknami i min. 3,0m s$ciang bez okien.

Wg WZIZT nie zostala wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy .

Zaprojektowano tgcznie 46 lokali mieszkalnych,

W czesci podpiwniczonej budynku ,A” zaprojektowane zostaty garaze tgcznie na 45 samochdd 6w
osobowych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny ,A” z garazem podziemnym zostat zakwalifikowany jako
$redniowysoki i zgodnie z warunkami ppoz podzielony na odrebne strefy pozarowe, zgodnie z
wytycznymi rzeczoznawcy ppoz. Garaz ( fgcznie nadziemny i podziemny) posiada powierzchnie
wewnetrzng 1 466,27 tj. mniejszg od 1500m?>.

Budynek mieszkalny ,B” zostat zakwalifikowany jako niski.
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Szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw: ( od strony wschodniej) wynosi :

dla budynku ,,A” - 58,58 m

dla budynku ,,B” - 11,94 m

co zawiera sie¢ w wymaganym przedziale od 10 do 60 m

Odlegtosci projektowanego budynku ,A” od granic dziatek budowlanych wynoszg odpowiednio:

— min 6,20m od potnocnej granicy dziafki,

— min. 3,11m od strony zachodniej granicy dziatki (Sciana bez okien).

— min. 9,47m od strony wschodniej granicy dziatki nr 275/289
Odlegtos$¢ budynku od granicy dziatki przewidzianej na budowe drogi- ulicy Zapolskiej,od strony
wschodniej wynosi 8,79m i 3,38m.

Odlegtos¢ projektowanego budynku ,B” od granicy zachodniej sgsiadujacej z dziatkg budowlang GREEN
VIEW wynosi min:10,96 m

Odlegtos¢ od granicy wschodniej sgsiadujgcg z dziatkg budowlang wynosi 7,6 7m.

- Odlegtos¢ od potudniowej granicy dziatki (Sciezka rowerowa) wynosi 6,13m.

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich odpowiednio
Wwynosza:

- od budynku na dz. nr 94/1- min.24,16 m

- od budynku ,Nowy Bocianek” min.23,16m.

Czes$¢ podziemna garazu poza obrysem budynku "A” posiada dach odwrécony, na ktérym zlokalizowano
ciggi piesze, dojazd ppoz., 7 parkingdbw naziemnych.

-Plac zabaw dla dzieci w narozniku potudniowo-zachodnim projektuje sie o nawierzchni poliuretanowej
przeznaczonej dla tego typu obiektow, ostoniety zielenig izolacyjng, w odlegtosci min. 10 m od okien,
parkingéw i $mietnika.

Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej wschodniej mierzona od sredniego poziomu terenu
projektowanego budynku:

dla projektowanego budynku ,,A” wynosi 16,47 m

dla projektowanego budynku ”B” wynosi 13,59 m

a wiec oba budynki posiadajg wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej wschodniej zawartej
w wymaganym przedziale od 11,5m do 17,15m mierzonej od sredniego poziomu terenu przed
gtéwnym wejsciem do budynku.

Geometria dachu- oba budynki posiadajg dach ptaski.

Catkowita wysokos¢ budynku ,,A” wynosi 16,47 m mierzona od sredniego poziomu terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku .

Catkowita wysokos$¢ budynku ,,B” wynosi 13,45m mierzona od sredniego poziomu terenu przed
gtownym wejsciem do budynku.

Wysokosci te sg zgodne z wydang DoWZiZT.

4.0. Zaopatrzenie w media:

-zaopatrzenia w wode — z istniejgcej sieci miejskiej wodociggowej, zgodnie z wydanymi warunkami i
decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-odprowadzenie $ciekow- do projektowanego kanatu sanitarnego, zgodnie z decyzjg o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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-zaopatrzenie w energie elektryczng- z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi

warunkami,

- zaopatrzenie w co i ccw- z istniejgcej i projektowanej przez MPEC Kielce sieci co poprzez projektowang

w czeéci piwnicznej 1 wymiennikowni w budynku B), zgodnie z warunkami wydanymi przez MPEC Kielce.

Wysokosci kondygnacji netto wyniesie dla lokali mieszkalnych 2,55- 2,75m.
Wszystkie kondygnacje w budynkach bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Dostep z wejscia

bezposrednio do mieszkan na parterze, do pozostatych kondygnacji windami elektrycznymi

dostosowanymi dla oséb niepetnosprawnych i pozwalajgcych na przewéz noszy w budynku A.

5.0Drogi

5.1 Obstuga komunikacyjna

Projektowane budynki bedg posiadaty obstuge komunikacyjng drogg wewnetrzng od
przewidzianej do budowy drogi publicznej, stanowigcg przedtuzenie ul. Zapolskiej, na ktérg
uzyskano pozwolenie na budowe nr 5/2017 (znak:AB-1.6740.2.4.2017.DK, z dn. 23.06.2017);

W zakresie drogowym dla inwestycji przewidziano oproécz budowy drogi dojazdowej,
budowe zjazdéw do garazy, budowe chodnikdw, opasek wokét budynkéw, zatok postojowych
na 7 stanowisk postojowych, w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych, utwardzenie nawierzchni

placu zabaw

5.2 Parametry techniczne

Droga wewnetrzna ( cigg pieszo jezdny)

Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5,0m;

Spadek podtuzny 5%, 0,3%, wyokraglone tukiem R=300m;, w obszarze

dziatki Inwestora 2,0%, 0,3%;
Spadek poprzeczny drogi jednostronny 2%;

Zatoki postojowe

Zaprojektowano 3 zatoki postojowe :

1 — 2 stanowiska,

2 — 5 stanowisk w tym 1 dla niepetnosprawnych;

3 - 2 stanowiska przy wjezdzie do
go pod zadaszeniem wjazdu

Wymiary stanowisk: 2,5mx5,0m

dla niepetnosprawnych: 3,6mx5,0m;

Spadek podtuzny dopasowany do spadku jezdni — 0,3 —

Spadek poprzeczny — jednostronny do jezdni 2%;

Chodniki
e Szeroko$é :1,2- 1,5m;
e Dojscia i schody: 1,5m
e Spadek podtuzny 0,3% - 2,%;
e Spadek poprzeczny — jednostronny do jezdni 2%;

Opaski

Szerokosé : 0,5m;
Spadek poprzeczny — jednostronny od budynku 2%

Plac zabaw

Wymiary placu 3,0m x3,5 m;
Spadek podtuzny — 1,0%;
Spadek poprzeczny — jednostronny 2%;

garazu podziemne

2,0%;
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Zjazdy do garazy

e Szerokos¢ 6,0m;
e Spadek podtuzny pasa jezdnego — 5,0%, 15%, zatom — wylukowany
promieniem R=60/70m;

Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych bedg posadowione czesciowo na stropie
garazu podziemnego, stagd w celu sprawnego odwodnienia strop garazu winien by¢ zasypany gruntem
dobrze przepuszczalnym, nie zatrzymujgcym wody — tj. gruntem piaszczystym. Nasyp ten, jako ze bedzie
stanowit podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych winien by¢é odpowiednio
zageszczony i wyprofilowany.

Zaleca sie, aby projektowane w obrebie inwestycji skarpy byty umocnione darning, w celu lepszej
stabilizacji.

6.0 Dane powierzchniowe i kubaturowe:

powierzchnia terenu inwestycji 2 594,00 m?

powierzchnia zabudowy budynkami ,A” i ,B” tgcznie 907,10 m?
powierzchnia zabudowy A 723,33m°
powierzchnia zabudowy B 183,77m?

- powierzchnia catkowita budynkéw 6313,73m”
powierzchnia catkowita A 5382,22m°
powierzchnia catkowita B 931,51 m?

- powierzchnia netto budynkow 5082,76 m?
powierzchnia netto budynku ( z garazem) A 4 361,67m°
powierzchnia netto budynku B 721,09m?

powierzchnia netto garazy tgcznie 1468,90 m?
w tym:
powierzchnia garazu gérnego 352,16m°
powierzchnia garazu dolnego 1122,91m?
-kubatura z garazem obu budynkéw 13406,07m°

w tym:

- kubatura A 2925,02m°

-kubatura B 16379,34 m°

-powierzchnia DROG 258,71 m?
-powierzchnia ZJAZDOW DO GARAZY 121,02 m?
-powierzchnia PARKINGOW 93,00 m?
-powierzchnia CHODNIKOW, OPASEK 339,12 m?
- powierzchnia PLACU ZABAW 10,14 m?

Powierzchnia zabudowy 907,10m? | 2594,00 m? powierzchni terenu w liniach rozgraniczajgcych

teren inwestycji = 0,35 i jest zawarta w przedziale od 0,27 do 0, 35
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powierzchnia terenéw zielonych 861,55 m”
w tym:
powierzchnia terendw zielonych na terenie 557,22 m*
tereny biologicznie czynne nad garazem 184,69 m*
tereny zielone nie zaliczane jako biologicznie czynne (warstwa filtracyjna do 30 cm) 116,64 m*

Powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni inwestycji

557,22+(50%*184,69)= 649,57 |/ 2594,00 = 25,04% = min. 25%(648,50 m2) terenu urzadzonego
jako powierzchnia biologicznie czynna,

llos¢ miejsc postojowych- 45 +7 =52 co spetnia warunek normowy ( 1 m-ce postojowe na 1
mieszkanie, przy zaprojektowanych lgcznie 46 mieszkaniach + 10% miejsc postojowych na
terenie).

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii (OZE)

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w rejonie ulic Szydtiéwek Goérny i G. Zapolskiej w Kielcach.
Mozliwymi zrodtami odnawialnej energii do wykorzystania w budynkach jest energia stoneczna, ktéra
mogta by by¢ wykorzystana do przygotowania cieptej wody uzytkowej lub zastosowanie do ogrzewania
budynkéw pompami ciepta z ,dolnym zrédtem”, ktérym bytby grunt.

W projektowanych budynkach mieszkalnych zuzycie cieptej wody jest duze, jednak wykonanie instalacji
solarnej do podgrzewania cieptej wody wigze sie ze znacznymi naktadami inwestycyjnymi i nie zapewnia
przygotowania cieptej wody dla catorocznej eksploatacji obiektéw. Przygotowanie cieptej wody dla okresu
catorocznego i tak musi by¢ zapewnione z konwencjonalnego zrédta energii.

Zastosowanie pompy ciepta z dolnym z ,dolnym zrédtem” , ktérym bytby grunt , wigze sie z wykonaniem
otwordw, ktorych koszt jest znaczny. Koszty naktadéw inwestycyjnych dla wykonania instalacji solarne;,
lub instalacji z pompa ciepta sg barierami zastosowania OZE.

OBSZAR ODDZIALYWNIA INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktérej mowa w art.
135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska. Nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Jednakze obszar oddziatywania projektowanych
obiektéow wykracza poza obszar inwestycji i obejmuje dz. nr ewid.80/11, 80/12, , 85/1, 85/2, 86, 87, 88
obr0011 w Kielcach w rejonie ul. G. Zapolskiej.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw nie wykracza poza obszar inwestycji od strony
potudniowej, wschodniej i potnocnej (brak oddziatywania na dziatki sgsiednie nr: 91/1, 94/1, 95/1 i 275/93.
Ze wzgledu na powigzania funkcjonalno — uzytkowe projektowanej inwestycji z planowang inwestycjg
GREEN VIEW (od strony zachodniej) obszar oddziatywania zawiera si¢ w obszarze dziatek nr 80/11,
80/12, 85/1, 85/2, 86, 87, 88 oraz 91/2, 94/2, 95/3 i 95/5.

Notarialnie ustanowiona stuzebnos¢ przechodu i przejazdu przez dziatki KTBS pozwala na dostep do
drogi publicznej dziatkom GREEN VIEW jaka jest przedtuzenie ulicy G. Zapolskiej (planowane w roku
2018). Zaprojektowana zawrotka na terenie GREEN VIEW( poza zakresem opracowania) dla pojazdow
uprzywilejowanych (wozy strazackie) pozwala na prawidlowe funkcjonowanie budynkéw KTBS
planowanych jako sredniowysoki i niski.

Réwniez przez teren KTBS projektuje sie przeprowadzenie potrzebnych mediow obstugujgcych
podmiotowg inwestycje (ustanowiona notarialna stuzebnos¢).

Zaleznosci te powodujg wzajemne oddziatywanie na siebie z korzy$cig dla obu stron. Przeprowadzenie
ciggu pieszo — jezdnego na w/w obszarze wymusza rowniez takie nowe uksztattowanie terenu, aby ciagg
komunikacyjny mogt spetniaé swoje zadanie (droga ppoz). Koniecznym wiec stato sie takie
zaprojektowanie skarp i muréw oporowych na granicy obu inwestycji, aby mozna byto wspdlnie je
uzytkowac .

Projektowana inwestycja zgodnie z: o
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI w
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sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $Srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomoéw nie powoduje wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zastataby przekroczone
dopuszczone rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw substancji w
powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz gazow.

Odlegto$¢ budynkéw w ktérym znajduje sie obszar inwestycji od hipotetycznych i realizowanych
budynkéw na sgsiednich dziatkach umozliwi naturalne oswietlenie pomieszczen (doptyw Swiatta) w tych
budynkach, nie powodujac ich ponadnormatywnego zacieniania.

Na podstawie przeprowadzonych analiz przestaniania i nastonecznienia wynika, ze projektowane

obiekty nie spowoduja braku normatywnego nastonecznienia ani doptywu swiatta dziennego do
istniejgcych i projektowanych budynkéw na sgsiednich dziatkach.

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Powietrze usuwane na zewnatrz nie zawiera czynnikéw szkodliwych /gazéw, par, pytow/, o ktérych mowa
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen
substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. Poz. 355/.

Odprowadzane $cieki bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej nie bedg zawieraé twardego osadu,
Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu ani produktow, ktére wskutek swego sktadu chemicznego lub
temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢
szkodliwie na ich trwatos¢, dziata¢ szkodliwie na srodowisko albo wptywaé szkodliwie na bezpieczenstwo
i zdrowie.

Zasilanie budynkéw mieszkalnych w wode z wodociggu miejskiego, ktéry zapewni wymagang jako$¢
wody

Wytwarzane odpady to odpady bytowe, gromadzone w pojemnikach o odpowiedniej segregac;i
materiatéw. Smieci bedg wywozone zgodnie z harmonogramem przyjetym w Gminie Kielce.

Budowa nie naruszy systemu wodnego na dziatce a zagospodarowanie terenu nie spowoduje zaktécen w
dotychczasowym obszarze ekologicznym.

1.8 Opis techniczny Budynku nr A

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1.Budynek zostat zaprojektowany jako mieszkalny, wielorodzinny, 2 klatkowy z 2 windami osobowymi
przystosowanymi do przewozu o0sOb niepetnosprawnych i na noszach, od 5 do 6 kondygnacji
nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej przeznaczonej na garaz wielostanowiskowy fgcznie o 43
stanowiskach parkingowych oraz piwnicami z komérkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi..
Budynek zaprojektowano jako sredniowysoki — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Technologia tradycyjna - $ciany z bloczkdw silikatowych i konstrukcyjne —zelbetowe, wylewane, piyty
stropowe zelbetowe wylewane, nadproza prefabrykowane lub indywidualne zelbetowe (wg projektu
konstrukcyjnego).

Konstrukcja dachu — stropodach niewentylowany, strop zelbetowy, dach ptaski (0 min. 3% spadku potaci)
pokrycie NRO: 2x papa termozgrzewalna modyfikowana o podwyzszonej jakosci z izolacjg termiczng ze
styropianu ukfadanego schodkowo grubosci min 20cm z wylewkg cementowg zbrojong o gr. min.6,0cm.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na ptycie OSB.

Nad czescig garazu — dach odwrécony — rozwigzanie systemowe np. . firmy ,BAUDER” pozwalajgce na
akumulacje wod opadowych.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- kubatura 16379,34 m°
- powierzchnia catkowita 5382,22 m?
- powierzchnia garazy 1475,07 m?
- powierzchnia uzytkowa mieszkan 2108,64 m*

1.3. Forma architektoniczna oraz dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Brytla o rzucie w ksztalcie dwdéch nadziemnych prostokatéw (segment ,a’ i ,b”) potgczonych w czesci
podziemnej garazem wielostanowiskowym , o rozczionkowanej elewacji- ,schodkowej” od strony
potudniowe; .
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Budynek wzbogacony detalami takimi jak: stupy, wykusze, cofniecia elewacji, wykonczenie tarasow i
balkonéw, ksztalt balkondéw, nawigzuje do nowoczesnej formy architektonicznej i zabudowy dziatek
sgsiednich szczegdlnie od strony potudniowej
3.0. Opis konstrukcji budynku
3.1. Ptyta zelbetowa wylewana gr.min. 50 cm wg p.t. konstrukgji,
3.2.Sciany podziemia zelbetowe, wylewane gr.24cm , stupy zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.
3.3. Sciany zewnetrzne:
o Sciany zewnetrzne nadziemia — dwuwarstwowe:
- bloczki silikatowe N lub zelbetowe gr. 24 cm + styropian gr.15cm + tynk ( docieplenie systemowe
metoda lekkg- mokrg).
3.3.2. Sciany konstrukcyjne : zelbetowe, wylewane lub z petnych bloczkéw silikatowych ,A’gr.18 , 24 cm;
3.3.3. Sciany dziatowe w mieszkaniach
- z bloczkéw silikatowych gr. 8 i 12 cm, Wszystkie szczegoty potgczen oraz rodzaju wymaganego,
normowego akustycznego wyciszenia wg kart katalogowych danego systemu
3.3.4. Sciany dziatowe piwnic z bloczkéw silikatowych gr 8cm zbrojone , od wysokosci 2,0m
azurowe

- Stropy monolityczne, zelbetowe wylewane gr. od 20 do 24cm-wg projektu konstrukcyjnego.
- Schody- zelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcyjnego.
- Dach — konstrukcja dachu — piyta Zzelbetowa z izolacjg termiczng ze styropianu

uktadanego schodkowo gr min 20cm (catos¢ systemu NRO), z wylewkg cementowag

zbrojong gr. min 6,0cm.
- Sciany kolankowe Zelbetowe , wylewane wg proj. konstrukcyjnego gr.12cm.
- Loggie i balkony z ptyty zelbetowej wylewanej gr.20-24cm ze spadkiem wg projektu konstrukcyjnego.

Balustrady zewnetrzne: ze stali nierdzewnej wypetnione szklem hartowanym, bezpiecznym z folig
mleczng lub ptytg HPL np.: TRESPA lub réwnowazne. Obrébka balkonéw blachg aluminiows.
Wszystkie balustrady o wysokosci 1,1m.
Balustrade przytwierdzi¢ policzkowo do podestu i do $ciany za pomocg marek.
- . Windy sztuk 2 osobowe, elektryczne przystosowane do przewozu oséb niepetnosprawnych i
ludzi na noszach.o wymiarach wewnetrznych szybu windowego 165x 250cm
- Przewody wentylacyjne i spalinowe
9.1 Wentylacja w mieszkaniach- mechaniczna — wg opracowania branzowego zatgczonego w czesci
instalacyjnej.
Obudowa kanatéw z bloczkéw silikatowych petnych gr.8 cm, ocieplone od poziomu ostatniego stropu.
Zakonczenie ksztattkg wtasciwg dla systemu.
9.2.Wentylacja przedsionkdw ppoz i klatek schodowych na ostatnim pietrze- grawitacyjna o
wymiarach14/14 obudowana ceglg palong peing lub $ciang zelbetowg o grubosci 12cm.
Od strony przedsionkéw ppoz i korytarzy umiesci¢ typowe kratki wentylacyjne 14x20cm, a w otworach
kominowych wykona¢ osiatkowanie siatkg stalowg o min. oczkach. Otwory (dwustronne) ( wg rysunku
szczegotowego) wyprowadzi¢ z wywiewem poziomym ponad potaé zgodne z norma.
9.3. Wentylacja mechaniczna: garazu, komérek lokatorskich, pomieszczen gospodarczych, technicznych,
korytarzy wewnetrznych — wg projektu branzowego. Wyprowadzenie przewddéw wentylacyjnych
dwuptaszczowych z izolacjg termiczng ponad dach wg proj. branzowego.

10.0. lzolacje
10.1. Przeciwwodne:
pionowa i pozioma $cian i posadzek czesci podziemnej budynku (i do wys 50cm nad terenem):
- izolacja przeciwwodna w technologii ,, biatej wanny”
- rozwigzania systemowe izolacji powtokowej dwuwarstwowej np.: Remmers, Koester, Schomburg
itp. rbwnowazne pozwalajgce na szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej w budynku.
PRZYKY ADOWE USZCZELNIENIE CZESCI PODZIEMNEJ BUDYNKU SYSTEMEM KOESTER

na styku piyty fundamentowej i Scian piwnic z gruntem powinna by¢ wykonana izolacja z
dwusktadnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy
izolacyjnej KMB (KMB - niem. Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa
izolacyjna nie powinna zawierac rozpuszczalnikow. Powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode
i wszystkie wystepujgce w gruncie substancje agresywne az do stopnia ,mocno agresywne”
wedtug normy, posiadaé dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych.
Masa izolacyjna musi posiada¢ zdolnos¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnosé przenoszenia
rys, gwarantowa¢ wodoszczelnos¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiada¢ odpornos¢ na
zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiada¢ odpornos¢ na wysokie
temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowg B2. Podtoze pod izolacje musi byé niezmrozone,
nosne, rowne i wolne od rakoéw i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
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obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungcC z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi. W miejscach szczegollnie zagrozonych przez wode czyli na potgczeniu
fundament/Sciana, Sciana/odsadzka fundamentowa nalezy wykona¢ wyoblenia (fasety). Celowym
jest rozpoczynanie uszczelnienia od wykonania faset i zastosowa¢ do tego specjalistyczne
zaprawy mineralne (typu PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB).

Jako powtoke gruntujgcg zastosowac systemowg bitumiczna, wodorozcienczalna, 60% emulsje
bitumiczng. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej wykona¢ wtasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec
tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypeiniajgce (szpachlowanie
drapane) masg izolacyjna. Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschngé zanim bedzie mozna
rozpoczac€ nastepny etap prac. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykonaé¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Grubos$é naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosic¢
minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschnigcia masy izolacyjnej mozna
przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i
izolacyjnych do nie wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powloke izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg z ptyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub
warstwa z ptyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi zasadami
sztuki tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo zastosowac
zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazac¢ aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac
bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Proponowane przyktadowe rozwigzania materiatowe :

Izolacja masg “BIKUTHAN 2K” + gruntowanie rozcienczonym z wodg w proporcji 1:4 ,BITUMEN
EMULSION” (produkty firmy Késter)

Zaprawa mineralna do wykonywania faset ,SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty
firmy Kdster)

- izolacja taraséw papa termozgrzewalna o podwyzszonych parametrach.

- izolacja balkonéw i loggii- papa termozgrzewalna, styropian, wylewka cementowa zbrojona, dylatowana,
obrébki blacharskie z blachy aluminiowej, izolacje systemowe np.: Remmers, Koester, Schomburg lub
rébwnowazne,

- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych:

Folia wodoszczelna z wywinieciem na sciany
10.2. Akustyczne

- w posadzkach — ze styropianu akustycznego EPS 100,
- we wszystkich pomieszczeniach utozy¢é miedzy posadzkg a Scianami do wysokosci wierzchniej warstwy
podtogi, tasme dylatacyjng tzn: wykona¢ dylatacje obwodowa (powyzej izolacji) jako podtoge ptywajaca,

- grubosci dobranych $cian dziatowych i miedzy mieszkaniami spetniaé majg normy akustyczne dla

danych przegréd.

- izolacja przejsc¢ instalacyjnych pomiedzy kondygnacjami- 5 cm welny mineralne;.

10.3. Cieplne:

- w $cianie zewnetrznej styropian EPS 70 o lambda 0,033 gr. 15 cm min. od wysokosci 50cm nad

terenem, ponizej do 1m pod terenem styrofoam gr 15 cm;

- docieplenie stropu nad piwnicg i garazem w czesci pod budynkiem mieszkalnym- wetna mineralna gr.

10cm w systemie garazowym (ptyty lamelowe) malowane natryskowo dwukrotnie;

7.0 docieplenie klatek schodowych- wetng mineralng gr 4cm i wiatrotapéw gr 8cm +zbrojenie 2x siatkg z
widkna szklanego min145g/m2, gtadz gipsowa, tapeta natryskowa ,nakropek” w barwie jasnej ,
pastelowej,

8.0 docieplenie $cian kolankowych styropian gr 15cm.

- docieplenie balkondéw: od gory 3cm styropianu, od spodu ptyty 5 cm styropianu + tynk na

siatce cienkowarstwowy,
- docieplenie taraséw nad pomieszczeniami uzytkowymi —styropian grubosci min 20cm
. Docieplenie stropodachu - min. 20 cm styropianu

Dylatacje wypetni¢ styropianem na catym obwodzie kondygnacji pasem szerokosci 1,0m od $ciany
zewnetrznej. Zamontowaé¢ wktadki dystansowe w zatamaniach na dylatacji.

11.0. Wykonczenie wewnetrzne
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- 8ciany dziatowe piwnic: z cegty silikatowej spoinowane, w komodrkach lokatorskich od wysokosci 2,0m
azurowe.

- Sciany dziatowe w cze$ci nadziemnej z bloczkdw silikatowych ze zbrojeniem w spoinach.

-Sciany podziemia: klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze — tynk Il kat
cementowo-wapienny, malowane dwukrotnie

Stropy podziemia pod budynkami —jak w czesci garazowe;j,

- stupy podziemia- malowane pasy ostrzegawcze w kolorze zétto-czarnym

- Sciany klatek schodowych, korytarzy- docieplane wetng mineralng, zbrojone dwukrotnie siatkg z wtdkna
szklanego, tynk gipsowy, wykonczenie tapetg natryskowg ,nakropek” w kolorze jasnym.

- §ciany zewnetrzne szybow windowych- tynk gipsowy, tapeta natryskowa ,nakropek” w kolorze jasnym.
Oscieza drzwi dzwigdéw i pas $ciany ok. 20-30 cm- ptytki gresowe

- wejscie do klatek schodowych- gres nieszkliwiony, antyposlizgowy z cokotami na scianach,

- podesty klatek schodowych- gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

- schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane , stopnie gres ryflowany, nieszkliwiony, antyposlizgowy,
podstopnie, cokoty- ptytki gresowe,

WYKONCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH:

- powierzchnia $cian i sufitéw- tynk gipsowy, malowanie jednokrotne w kolorze biatym,

Lazienki i WC, zastosowaé tynk 1l kat. Cementowo-wapienny na sufity,
a na scianach tynk kat. Il

Posadzka- podtoze cementowe pod utozenie posadzki

Posadzki wg opisu na przekrojach.

Balkony, loggie i tarasy- posadzka gresowa

W projekcie przeliczono fugi o szer 4 mm. | przyjeto ptytki 30x30 aby obliczy¢é punkt rosy poza przegroda
. W przypadku innych parametréw posadzek nalezy wykonac¢ ponownie stosowne obliczenia.

Posadzka w pomieszczeniach garazu i technicznych- farba techniczna na podktadzie betonowym lub z
zywic epoksydowych.

Posadzki betonowe dylatowane w polach o szer. max. 3,0 x 3,0 m.

11.3. Parapety z konglomeratu gr. 3,0cm, szer. 35cm.

12.0. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi balkonowe pcv, zespolone, szczelne, z nawiewem w ramach okiennych systemowe. o U <
1,1. ( zgodny ze stanem prawnym na 01.01.2017, z profilem min. pieciokomorowym, kolor biaty.

W oknach jednoskrzydiowych zapewnié ogranicznik uchylnosci okna.

Drzwi balkonowe dwuskrzydtowe ze stupkiem srodkowym ukrytym w skrzydle( stupek ruchomy).
Okna klatek schodowych- aluminiowe, profil ciepty, czes¢ kwater okiennych rozwierno-uchylna z
nawiewnikami higrosterowanymi, przeszklone szybami o analogicznym wspétczynniku jak w
stolarce z pcv.

Drzwi do mieszkan- antywtamaniowe klasy C z wizjerem np.: Gerda. posiadajgce numer lokalu.
Oscieznica stalowa wyposazona w uszczelke, drewniany prég, dwa zamki w tym jeden z wktadka
bebenkowa.

Drzwi zewnetrzne wiatrotapu- aluminiowe profil ,ciepty”.

Drzwi wewnetrzne wiatrotapu- aluminiowe, profil ,zimny”,

Drzwi powyzsze z profili aluminiowych, przeszklone goérg i dotem szybg bezpiecznag, wyposazone w
samozamykacze o podwyzszonej jakosci np.: GEZE, DORMA Iub réwnowazny system z ryglem
elektrycznym dostosowanym do wspotpracy w ramach instalacji domofonowej (drzwi o podwyzszonej
jakosci) oraz programem napowietrzania ( drzwi automatycznie otwierane w momencie otwierania klap
oddymiajgcych w razie zagrozenia pozarowego) zblokowanym 2z systemem oddymiania klatek
schodowych.

W mieszkaniach na klatkach schodowych i pomiedzy klatkami a korytarzami wewnetrznymi zastosowac
drzwi o El 30 dymoszczelne a na drodze ewakuacyjnej dodatkowo z samozamykaczami

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach- ptycinowe petne lub przeszklone z oscieznicg — montaz lokatorow.
Drzwi do pomieszczen technicznych w garazu o EI60 z samozamykaczami.

Drzwi do bokséw garazowych azurowych przesuwne.

Drzwi do komoérek lokatorskich azurowe.

Drzwi do pomieszczen gospodarczycg: petne , stalowe lub przeciwpozarowe petne wg wykazu

Bramy zewnetrzne do garazu — segmentowe z powierzchnig naptywu powietrza zgodng z projektem
branzowym, o szerokosci otworu min 5,0m po rozwarciu i wysokosci min.2,40m.. Bramy podnoszone z
zamontowanym napedem elektrycznym z pilotem

Drzwi z klatki schodowej do przedsionkéw ppoz i do garazu- stalowe petne, ocieplane, typowe o
odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe nieocieplane ( o EI 60 wg wykazu)

Drzwi pomigedzy budynkami A i B o EI 60
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Okna klatek schodowych- aluminiowe, profil ciepty, cze$¢ kwater okiennych rozwierno-uchylna, z

nawiewnikami zgodnie z projektem wentylacyjnym, o U < 1,1

Stolarka okienna mieszkaniowa — okna z PCV z nawiewnikami jw., o U < 1,1

Drzwi balkonowe jedno i dwuskrzydtowe ze stupkiem srodkowym ukrytym w skrzydle (stupek ruchomy),

- Elementy slusarskie

13.1. Balustrady klatek schodowych z elementéw stalowych pionowych o rozstawie max. 12 cm wys

1,1m malowane proszkowo

Balustrady balkonéw i tarasow ze stali nierdzewnej, wypetnione szktem hartowanym, bezpiecznym i ptytg

HPL np.: TRESPA lub réwnowazne, obrébka balkonéw i loggii —blacha tytanowa.

13.2. Klapy oddymiajgce klatke schodowg z funkcjg wytazu dachowego ( obliczen dokonano przyktadowo

dla systemu wg DTR firmy Mercor - Prolight ).

13.3. Klamry wytazowe typowe o szer. 50 cm zamontowane zgodnie z normg z drabing wytazowag

stalowg malowang proszkowo

13.4. Metalowe euro skrzynki pocztowe na kazdej klatce schodowej, wpuszczone w Sciane o ilosci

zgodnej z iloscig mieszkan na klatce.

13.5. Boksy azurowe w garazu: lamela 116mm z dodatkowymi liniami giecia oraz przettoczeniem

zwiekszajacym parametrywytrzymatosciowe odgiecia z drzwiami przesuwnymi.

13.6. Wyloty kominéw grawitacyjnych ( przedsionki ppoz, klatki schodowe) zabezpieczy¢

siatkg w ramach z katownikéw stalowych ocynkowanych mocowanych w sposéb
umozliwiajgcy kontrole.

13.7. Uchwyty do flag zamocowaé na wysokosci parteru przy wejsciach do wiatrotapow.

13.8. Wycieraczki systemowe wyposazy¢ w elementy zabezpieczajace przed kradziezg np.;

zawiasy.

Pozostate elementy Slusarskie wykonaé wg zatgczonych rysunkow szczegodtowych zawartych w projekcie

wykonawczym.

Urzadzenia instalacyjne malowac¢ farbg olejng 2x w kolorze kremowym.

Zabudowa piondw instalacyjnych tgcznie z drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi malowanymi proszkowo

14.0. Wykonczenie zewnetrzne.

- Chodniki dojsciowe, drogi, opaski wokot budynku( szer.50cm) wykonac¢ z kostki brukowej kolorowe;j.

- Oswietlenie posesiji lampami z oprawami niettukgcymi.

. Elewacje budynku wg rysunkéw elewac;ji .

. Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych N gr. 24cm , docieplone
styropianem o grubosci 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym, malowanym farbami
silikatowymi ( metoda mokra lekka)

. Wykonczenie komindw ceglanych- docieplenie styropianem, pokrycie tynkiem mineralnym na siatce,
czapy kominowe betonowe ze spadkiem, zabezpieczone preparatem do betonu w kolorze szarym,
na kanatach grawitacyjnych zastosowac¢ nasady kominowe.

. Sciany muréw oporowych wys. max. 1.2m zelbetowe wykonczone tynkiem mozaikowym pastelowym
z balustradg szklang wys 1,1m szklong szktem bezpiecznym w kolorze mlecznym zamocowang do
muru policzkowo,

. dach odwrécony nad czescig garazu podziemnego wystajacg poza obrys budynku z zielenig
ekstensywng systemu np. BAUDER (warstwa grubosci 8cm) z powlokg drenazowa akumulujgcg
wody opadowe.

15.0. Roboty dekarskie

15.1. Pokrycie stropodachu niewentylowanego papami termozgrzewalnymi NR

15.2. Obrébki blacharskie wg systemowych rozwigzan z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. malowane w

kolorze szarym.

15.3. Wykonac listwy systemowe okapowe na dolnym obrzezu ptyt balkonowych.
15.4. Odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw:

1/ rurami spustowymi wewnetrznymi z podgrzewanymi wpustami do kanalizacji deszczowej zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych

2/ rynnami do rur spustowych stalowych zewnetrznych, powlekanych w kolorze analogicznym do
elewaciji i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej wg opracowania branzowego lub po terenie
Inwestycji za pomoca korytek drogowych ze spadkiem 2%od budynku na dtugosci min.1,0m.

3/ z terenéw nad garazami — systemem odwodnienia powierzchniowego z wprowadzeniem do wpustéw
kanalizacji deszczowe.

16.0. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:
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Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych do
mieszkan, garazu podziemnego za pomocg wind w klatkach schodowych. Przewidziano na terenie
obnizone krawezniki w miejscach przej$¢ do 2 cm.

1.9 Opis budynku nr B

2.0. Przeznaczenie i program uzytkowy

1.1.Budynek zostat zaprojektowany jako mieszkalny, wielorodzinny, 1 klatkowy z 1 windg osobowg
przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych, o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji
podziemnej przeznaczonej na piwnice z komoérkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi..
Budynek zaprojektowano jako niski — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Technologia tradycyjna - $ciany z bloczkéw silikatowych N gr 24 cm i konstrukcyjne —zelbetowe,
wylewane, ptyty stropowe Zzelbetowe wylewane, nadproza prefabrykowane lub indywidualne zelbetowe
(wg projektu konstrukcyjnego).

Konstrukcja dachu — stropodach niewentylowany, strop Zzelbetowy, dach pfaski (ok. 3% spadki
potaci)systemowe pokrycie NRO :systemem pap termozgrzewalnych z warstwg zwiru jako warstwg
dociskowsq .

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- kubatura 2925,02 m®

- powierzchnia catkowita 931,51 m?

- powierzchnia uzytkowa mieszkan 472,80 m?

- powierzchnia netto budynku 721,09 m?

1.3. Forma architektoniczna oraz dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Bryta o rzucie w ksztatcie prostokata, o rozcztonkowanej elewaciji- ,schodkowej” od strony potudniowe;j .
Budynek wzbogacony detalami takimi jak: stupy, wykusze, cofniecia elewacji, wykonczenie tarasow i
balkonéw , ksztatt balkonéw, nawigzuje do nowoczesnej formy architektonicznej i zabudowy dziatek
sgsiednich szczegdlnie od strony potudniowej
3.0. Opis konstrukcji budynku
3.3.Ltawy fundamentowe zelbetowe wylewane wg p.t. konstrukgcji,
3.4.Sciany podziemia zelbetowe, wylewane gr.24 , stupy zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.
3.3. Sciany zewnetrzne:
o Sciany zewnetrzne nadziemia — dwuwarstwowe:
- bloczki silikatowe N lub zelbetowe gr. 24 cm + styropian gr.15cm o lambda 0,033 + tynk (
docieplenie systemowe metodg lekkg , mokrg )
3.3.2. Sciany konstrukcyjne : zelbetowe, wylewane lub z bloczkéw silikatowych ,A’gr.18, 24 cm;
3.3.3. Sciany dziatowe w mieszkaniach- z bloczkéw silikatowych gr. 8 i 12 cm, Wszystkie szczegéty
potgczenh oraz rodzaju wymaganego, normowego akustycznego wyciszenia wg kart katalogowych danego
systemu
- Stropy zelbetowe wylewane gr. 22, i 24cm.
- Schody- zelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcyjnego.
- Dach - konstrukcja dachu — ptyta zelbetowa z warstwami systemowymi pokryé
dachowych z izolacjag termiczng gr min 20cm ( catos¢ systemu NRO). Ze zwirem jako
warstwg dociskowg Sciany kolankowe Zelbetowe , wylewane wg proj. konstrukcyjnego
gr.12cm.
- Loggie i balkony z ptyty zelbetowej wylewanej gr.20-24cm ze spadkiem wg projektu
konstrukcyjnego.
Balustrady zewnetrzne: ze stali nierdzewnej wypetnione szklem hartowanym, bezpiecznym z folig
mleczng lub ptytg HPL np.: TRESPA lub réwnowazne. Obrébka balkondéw blachg aluminiows.
Wszystkie balustrady o wysokosci 1,1m.
Balustrade przytwierdzi¢ policzkowo do podestu i do Sciany za pomocg marek.
- . Winda sztuk 1 osobowa, elektryczna przystosowana do przewozu o0séb
niepetnosprawnych.
9.0 Przewody wentylacyjne i spalinowe
9.1 Wentylacja w mieszkaniach i piwnicach - mechaniczna — wg opracowania branzowego zatgczonego
w czesci instalacyjne;j.
Obudowa kanatéw z bloczkéw silikatowych petnych gr.8 cm, ocieplone od poziomu ostatniego stropu.
Zakonczenie ksztattkg wtasciwg dla systemu.
Nawiew normowy powietrza poprzez okna zgodnie z systemem okreslonym w projekcie branzowym.
10.0. lzolacje
10.1. Przeciwwodne:
pionowa i pozioma $cian i posadzek czesci podziemnej budynku (i do wys 50cm nad terenem):
- izolacja przeciwwodna w technologii ,, biatej wanny”
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14.

rozwigzania systemowe izolacji powtokowej dwuwarstwowej np.: Remmers, Koester, Schomburg

itp. rbwnowazne pozwalajgce na szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej w budynku.

15.

PRZYKEADOWY OPIS USZCZELNIENIA CZESCI PODZIEMNEJ BUDYNKU
SYSTEMEM KOESTER

na styku taw i stép fundamentowych oraz scian piwnic z gruntem powinna by¢ wykonana izolacja
z dwusktadnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy
izolacyjnej KMB (KMB - niem. Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa
izolacyjna nie powinna zawierac rozpuszczalnikow. Powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode
i wszystkie wystepujgce w gruncie substancje agresywne az do stopnia ,mocno agresywne”
wedtug normy, posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych.
Masa izolacyjna musi posiada¢ zdolnos¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolnosé przenoszenia
rys, gwarantowa¢ wodoszczelnos¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiada¢ odpornos¢ na
zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiada¢ odpornos¢ na wysokie
temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowg B2. Podtoze pod izolacje musi byé niezmrozone,
nosne, rowne i wolne od rakow i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi. W miejscach szczegdlnie zagrozonych przez wode czyli na pofgczeniu
fundament/Sciana, sciana/odsadzka fundamentowa nalezy wykona¢ wyoblenia (fasety). Celowym
jest rozpoczynanie uszczelnienia od wykonania faset i zastosowa¢ do tego specjalistyczne
zaprawy mineralne (typu PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB).

Jako powtoke gruntujgcg zastosowac systemowa bitumiczna, wodorozcienczalna, 60% emulsje
bitumiczng. Po wyschnieciu powloki gruntujgcej wykona¢ wiasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec
tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypeiniajgce (szpachlowanie
drapane) masg izolacyjna. Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschngé zanim bedzie mozna
rozpoczgc¢ nastepny etap prac. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykonac¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Grubosé naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosic¢
minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwoéci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschnigcia masy izolacyjnej mozna
przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i
izolacyjnych do nie wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powtoke izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg z ptyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub
warstwa z ptyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdéinymi zasadami
sztuki tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo zastosowac
zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazac¢ aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac
bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Proponowane przyktadowe rozwigzania materiatowe :

Izolacja masg “BIKUTHAN 2K” + gruntowanie rozcienczonym z wodg w proporgcji 1:4 ,BITUMEN
EMULSION” (produkty firmy Késter)

Zaprawa mineralna do wykonywania faset ,SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty
firmy Késter)

- izolacja taraséw papa termozgrzewalna o podwyzszonych parametrach.

- izolacja balkonéw i loggii- papa termozgrzewalna, styropian, wylewka cementowa zbrojona, dylatowana,
obrébki blacharskie z blachy aluminowej, izolacje systemowe np.: Remmers, Koester, Schomburg lub
robwnowazne,

- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych:

Folia wodoszczelna z wywinieciem na sciany
10.2. Akustyczne

- w posadzkach — ze styropianu akustycznego EPS 100,
- we wszystkich pomieszczeniach utozy¢ miedzy posadzkg a scianami tasme dylatacyjng tzn: wykonac
dylatacje obwodowg (powyzej izolacji) jako podioge ptywajaca,

- grubosci dobranych $cian dziatowych i miedzy mieszkaniami spetnia¢é majg normy akustyczne dla
danych przegrod.

izolacja przejsc¢ instalacyjnych pomiedzy kondygnacjami- 5 cm welny mineralne;.

10.3. Cieplne:
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- w $cianie zewnetrznej styropian EPS 70 o lambda 0,033 gr. 15 cm min. od wysokos$ci 50cm nad

terenem, ponizej do 1m pod terenem styrofoam gr 15 cm;

- docieplenie stropu nad piwnicg w czesci pod budynkiem mieszkalnym- wetna mineralna gr. 10cm w

systemie -ptyty lamelowe malowane natryskowo dwukrotnie;

— docieplenie klatki schodowej- wetng mineralng gr 4cm i wiatrotapu gr 8cm +zbrojenie 2x siatkg z
widkna szklanego min145g/m2, gtadz gipsowa, tapeta natryskowa ,nakropek” w barwie jasnej ,
pastelowej,

— docieplenie $cian kolankowych styropian gr 15cm.

- docieplenie balkondéw: od gory 3cm styropianu, od spodu ptyty 5 cm styropianu + tynk na
siatce cienkowarstwowy,

- docieplenie tarasow nad pomieszczeniami uzytkowymi —styropian grubo$ci min 20cm

o Docieplenie stropodachu - min. 20 cm styropianu A=0,033 (W/mK)

Dylatacje wypetni¢ styropianem na catym obwodzie kondygnacji pasem szerokosci 1,0m od $ciany
zewnetrznej. Zamontowac¢ wktadki dystansowe w zatamaniach na dylataciji.

11.0. Wykonczenie wewnetrzne

- 8ciany dziatowe piwnic: z cegty silikatowej spoinowane, w komodrkach lokatorskich od wysokosci 2,0m

azurowe.

- Sciany dziatowe w cze$ci nadziemnej z bloczkéw silikatowych zbrojonych.

-$ciany podziemia: klatka schodowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze — tynk |l

kat cementowo-wapienny, malowane dwukrotnie

Stropy podziemia pod budynkiem —ptyty lamelowe z wetny mineralnej,

- &ciany klatki schodowej, korytarzy- docieplane wetng mineralng gr.min.4cm, zbrojone dwukrotnie siatkg

z widkna szklanego, tynk gipsowy, wykonczenie tapetg natryskowg ,nakropek” w kolorze jasnym.

- 8Sciany zewnetrzne szybu windowego- tynk gipsowy, tapeta natryskowa ,nakropek” w kolorze jasnym.

Oscieza drzwi dzwigu i pas $ciany ok. 20-30 cm- plytki gresowe

- wejscie do klatki schodowej- gres nieszkliwiony, antyposlizgowy z cokotami na Scianach,

- podesty klatki schodowej- gres antyposlizgowy nieszkliwiony,

- schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane , stopnie gres ryflowany, nieszkliwiony, antyposlizgowy,

podstopnie, cokoty- ptytki gresowe,

WYKONCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH:

- powierzchnia $cian i sufitéw- tynk gipsowy, malowanie jednokrotne w kolorze biatym,

tazienek i WC, zastosowac tynk cementowo-wapienny Il kat., na $cianach tynk kat. Il

Posadzka- podtoze cementowe pod utozenie posadzki

Posadzki wg opisu na przekrojach.

Balkony, loggie i tarasy- posadzka gresowa

W projekcie przeliczono fugi o szer 4 mm. | przyjeto ptytki 30x30 aby obliczy¢é punkt rosy poza przegroda

. W przypadku innych parametréw posadzek nalezy wykonac¢ ponownie stosowne obliczenia.

Posadzki:

Balkony i loggie-posadzki i cokoty- ptytki gresowe mrozoodporne,

Klatka schodowa, podesty, spoczniki- ptyty gresowe, antyposlizgowe,
Cokoliki- ptytki gresowe,

Komunikacja piwnic, w komdrkach lokatorskich i wozkowni- ptytki gresowe
Posadzki betonowe dylatowane w polach o szer. max. 3,0 x 3,0 m.

11.3. Parapety z konglomeratu gr. 3,0cm, szer. 35cm.

12.0. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi balkonowe pcv, zespolone, szczelne, z nawiewem w ramach okiennych systemowe. o U <
1,1. W oknach jednoskrzydiowych zapewnié ogranicznik uchylnosci okna.

Drzwi do mieszkan- antywtamaniowe klasy C z wizjerem np.: Gerda. posiadajgce numer lokalu.
Oscieznica stalowa wyposazona w uszczelke, drewniany prog, dwa zamki w tym jeden z wktadkag
bebenkowa.

Wiatrotap stanowi w budynku jednoczesnie przedsionek ppoz z drzwiami o EI60 pozwalajagcymi na
przejscie do pomieszczenia garazowego w drugim budynku (budynek A)

Drzwi zewnetrzne wiatrotapu- aluminiowe profil ,ciepty” o EI30 z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne wiatrotapu- aluminiowe, profil ,zimny”,0 EI30 z samozamykaczem

Drzwi powyzsze z profili aluminiowych, przeszklone goérg i dotem szybg bezpiecznag, wyposazone w
samozamykacze o podwyzszonej jakosci np.: GEZE, DORMA Ilub réwnowazny system z ryglem
elektrycznym dostosowanym do wspotpracy w ramach instalacji domofonowej .

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach- ptycinowe petne lub przeszklone z oscieznicg — montaz lokatorow.
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Drzwi do pomieszczen technicznych o EI60 z samozamykaczami.

Drzwi do pomieszczen technicznych — stalowe nieocieplane o EI 60

Drzwi pomigedzy budynkami A i B o EI 60

Okna klatki schodowej- aluminiowe, profil ciepty, czes¢ kwater okiennych rozwierno-uchyina,

z nawiewnikami zgodnie z projektem wentylacyjnym, o U < 1,1

Stolarka okienna mieszkaniowa — okna z PCV z nawiewnikami jw., o U<1,1

Drzwi balkonowe jedno i dwuskrzydtowe ze stupkiem srodkowym ukrytym w skrzydle (stupek ruchomy),

13.0. Elementy Slusarskie

13.1. Balustrady klatki schodowej z elementéw stalowych pionowych o rozstawie max. 12 cm wys 1,1m

malowane proszkowo

Balustrady balkonéw i taraséw ze stali nierdzewnej, wypetnione szktem hartowanym, bezpiecznym i ptyta

HPL np.: TRESPA lub réwnowazne, obrébka balkonéw i loggii —blacha tytanowa.

13.2. Wylaz dachowy ocieplany, lekki, zbezpieczony przed wyrwaniem przez podmuchy wiatru przy jego

otwieraniu, otwierany przy uzyciu sitownikéw.

13.3. Klamry wytazowe typowe o szer. 50 cm zamontowane zgodnie z normg z drabing wylazowg

stalowg malowang proszkowo

13.4. Metalowe euro skrzynki pocztowe na klatce schodowej, wpuszczone w $ciane o ilosci zgodnej z

iloscig mieszkan na klatce

Pozostate elementy $lusarskie wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw szczegdtowych zawartych w projekcie

wykonawczym.

- Uchwyty do flag na wysokosci parteru przy wejsciu do klatki schodowe;.

- Whycieraczka systemowa, wyposazona w element zabezpieczajgcy przed kradziezg

np.: zawiasy.

- Wyloty komindéw wentylacji grawitacyjnej ( przedsionek ppoz i klatka schodowa)

zabezpieczy¢ siatkg w ramach z kgtownika( element ocynkowany) mocowany w sposéb umozliwiajacy

kontrole.

Urzgdzenia instalacyjne malowac farbg olejng 2x w kolorze kremowym.

Zabudowa piondw instalacyjnych tgcznie z drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi malowanymi proszkowo

14.0. Wykonczenie zewnetrzne.

- Chodniki dojsciowe, drogi, opaski wokot budynku( szer.50cm) wykonac¢ z kostki brukowej kolorowe;j.

- pochylnie dla os6b niepetnosprawnych pozwalajgce na dostep do placu zabaw wg rysunku

szczego6towego,

- Oswietlenie posesji lampami z oprawami niettukgcymi wg projektu o$wietlenia terenu.

. Elewacje budynku wg rysunkéw elewacji .

. Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych N gr. 24cm , docieplone
styropianem o grubosci 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym, malowanym farbami
silikatowymi ( metoda mokra lekka)

. Wykonczenie komindw ceglanych- docieplenie styropianem, pokrycie tynkiem mineralnym na siatce,
czapy kominowe betonowe ze spadkiem, zabezpieczone preparatem do betonu w kolorze szarym,
na kanatach grawitacyjnych zastosowac¢ nasady kominowe.

15.0. Roboty dekarskie

15.1. Pokrycie stropodachu niewentylowanego papami termozgrzewalnymi NR

15.2. Obrébki blacharskie wg systemowych rozwigzan z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. malowane w

kolorze szarym.

15.3. Wykonac listwy systemowe okapowe na dolnym obrzezu ptyt balkonowych.
15.4. Odprowadzenie wod deszczowych z dachéw:

1/ rurami spustowymi wewnetrznymi z podgrzewanymi wpustami do kanalizacji deszczowej zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych

2/ rynnami do rur spustowych stalowych zewnetrznych, powlekanych w kolorze analogicznym do
elewaciji i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej wg opracowania branzowego lub po terenie
Inwestycji za pomoca korytek drogowych ze spadkiem 2%od budynku na dtugosci min.1,0m.

17.0. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie dostepny do mieszkan, za pomocg windy w
klatce schodowej z dojsciem poprzez budynek A na poziomie 310.80m npm. ( poziom parteru
budynku A pozwalajgcy na dostep osobom niepetnosprawnym bezposrednio z poziomu terenu)

Przewidziano na terenie obnizone krawezniki w miejscach przejsé.

Cze$t 2
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II. Roboty Budowlane. Architektura i Konstrukcja.

B-00.00.00 WYMAGANIA OG()LNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robat.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowigcg czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w
niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy: ,Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w
tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie ulicy G.Zapolskiej w Kielcach

1.2, Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
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Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajgcy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
roboét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzeh lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badaih materiatow i jakosci
robdt, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty byé zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdét i zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny byC zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robét, spoczywa
na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
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roboét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robat.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robodt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,
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2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdolnych elementéw robot

1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentaciji projektowej ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robot,
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczehstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzgadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét 2z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2.  Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
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d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogoélne

W ftrakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

Nazwa inwestyciji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element
8) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skifadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robé6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5.94. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajagce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostrozno$ci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikoéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych
20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.
Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé¢ catos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriéow i elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajagc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne 2z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miegjsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
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Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlkasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzagdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesdli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegacé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzeh osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wtasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6ét. Muszg one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
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Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegoétowych instrukcji producentéow, wytycznych ITB, ogdélnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostanag, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kiére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokéty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjag umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatobw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
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ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzagcym w skiad
umowy.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrgj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér kohcowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnos$ci robét z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
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A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koficowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robaét jest protokét odbioru kohcowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robét
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke
wspoffinansujgcg zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzgdzajgcy projektem nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac¢ ponizszych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

Obcigzenia state i zmienne

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powiok lakierowanych na dziatanie wody

oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powioki
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powiok do podioza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651
srodowisk

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

ptyty

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powiok na dziatanie mgty solne;j
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubos$ci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych
Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i
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BN-89/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN:
DIN-1249 Szkto budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i taSmy z aluminium
DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium
DIN-4100 Konstrukcje spawane
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchyitki wymiaréw elementéw gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-1635 Folie izolacyjne
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN-18516 Okfadziny $cian zewnetrznych, wentylowane
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okres$lenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH
(Kod cpPv 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie obiektow kubaturowych w ramach budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie obiektow
kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég dojazdowych, osi trasy i punktow wysokosciowych, robdt
towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci cieplne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbioér punktow, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbiéor punktoéw, ktérych wysokos$é
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugo$¢ co najmniej 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki, faty
- tasmy stalowe, szpilki
4. Transport
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i reperéw roboczych.
Punkty gtdéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wytyczenie potozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegodlnosci fundamentow
zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy
okresli¢ z doktadnoscig do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowag jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych w terenie.

8. Odbior robot

Odbidér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokdétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz usytuowania obiektéw kubaturowych

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie geodezyjnych operatéw powykonawczych

- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga Inwestyc;ji.

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
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® N O A

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
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B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych budowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wymiana gruntu - nasyp kontrolowany z zageszczonego gruntu piaszczystego w razie potrzeby

zbrojonego geowtdkning

- podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntdéw piaszczystych zageszczonych

mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Normg

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~WVymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktdérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzgdzen na korpusie drogowym.
Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot ziemnych, lecz w
obrebie pasa robot drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktére;j
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wZzoru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pqs - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms)
p4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ms).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

|O=E2/E1
Gdzie:
E+- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
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E>-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci ustaleh poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na
nieodpowiednie parametry) nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.

Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykonaé¢ z gruntéw piaszczystych zageszczonych
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podtoza cementem stosuje sie nastepujgce materiaty:
Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do
robot.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnie;j
niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: 30 PN'B'([)‘?]714'15

b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26

[5]

- . . o .
3 Z:lzlwarto.s_c. zanieczyszczen obcych, %, nie 0.5 PN-B-06714-12
wiecej niz:

3]

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs,

o o 1 PN-B-06714-28
6, ponizej:

(6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badah laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymato$ci na
Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak
réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Geowldékniny klasy CBR 5.
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Geotekstyl powinien byé wykonany z polipropylenu, jako igtowany, nietkany, aby materiat posiadat
wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny
pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat)
zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 5
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x — s) N min. 5200
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu kN/m min. | 26,0/36,
0
Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu % min. 60
max 60

Geosyntetyk przeznaczony do ujetego w niniejszym projekcie zastosowania powinien charakteryzowac¢
sie w zakresie transportu wody nastepujagcymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do m/s min. 0,04
ptaszczyzny wyrobu

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu m?/s*10” min. 51,6
kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy Ahwody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu m?/s*10” min. 23,0
kH przy obcigzeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu m*/s*10” min. 16,3
kH przy obcigzeniu 200 kPa (przy Ahwody=100 mm)

Umowny wymiar porow 090% (ISO 12956) um max. 70
Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa gm2 [ ok 500

Szerokos¢ rulonu m 5

Dtugo$¢ zwoju w rulonie m 100

Geowtdknina, dla ktdrej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktérej
podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych
dla zastosowania w tym projekcie — nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez
Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

2.6. Geowl6kniny klasy CBR 3.
Geotekstyl powinien byé wykonany z polipropylenu, jako igtowany, nietkany, aby materiat posiadat

wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajagce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny
pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig (do 80 lat)

zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3

Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x — s) N min. 2750

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz / wszerz kN/m min. 16,0/16,0

pasma wyrobu

Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu % min. 55
max 50

Geosyntetyk przeznaczony do ujetego w niniejszym projekcie zastosowania powinien charakteryzowac¢
sie w zakresie transportu wody nastepujagcymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny m/s min. 0,08
wyrobu

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH m?/s*10” min. 48,1
przy obcigzeniu 2 kPa (przy Ahwody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie geotekstylu kH m?/s*10” min. 17,7
przy obcigzeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH m*/s*10” min. 10,5
przy obcigzeniu 200 kPa (przy Ahwody=100 mm)
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| Umowny wymiar poréw 090% (ISO 12956) | um max. | 80 |
Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m2 | ok. 250

Szerokos¢ rulonu m 5

Dtugos¢ zwoju w rulonie m 100

Geowtoknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla ktérej
podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych
dla zastosowania w tym projekcie — nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez
Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

2.7. Geomembrany HDPE

Geomembrana powinna by¢ materiatem dwustronnie teksturowanym o grubosci 2,5 mm. Parametry
techniczne dla takiego typu membrany podano w tablicy ponizej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gestosé g/lem’® 0,94
Wskaznik szybkos$ci ptyniecia g/10min 0,3

Wytrzymatos$¢ na rozciggniecie przy zerwaniu kg/cm szer. 7,1

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy ptynieciu kg/cm szer. 4,3

Wydtuzenie przy zerwaniu % 700
Wydtuzenie przy ptynieciu % 13

Odpornos¢ na przetarcie (typowa) 65

Dolna temperatura famliwosci °F -112
Stabilno$¢ wymiaréw w kazdym kierunku % =2

Odpornos¢ na odpad promieniotwérczy

- wytrzymato$¢ przy zerwaniu i ptynieciu % =10
- wydtuzenie przy zerwaniu i ptynieciu % =10
Odpornos¢ na przebicie punktowe kg 59,0
Liniowy wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 107/°C 1,2

Utlenianie sie w czasie, termiczna stabilno$¢ min. 2000
Srodowiskowe pekniecie naprezeniowe h 1500

Geomembrana, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla
ktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan
technicznych dla zastosowania w tym projekcie — nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcéw i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.
Badania te powinny byé wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badahn kontrolnych wraz ze szkicami i
podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robdét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowacC reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego obszaru robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spodd betonu podktadowego). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wykonaé recznie z
nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
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wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rbwnoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem dokfadnosci robot.
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.
5.41. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzenh ta powinna wynosi¢ co najmniej:
w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungc¢ recznie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpic
betonem B10.
5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze;.
5.6. Wykonywanie wykopoéw
5.6.1.Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:
- uzywaé wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢é co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.
5.6.2.Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowacé nizej wymienione wymagania dodatkowe:
gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny byc¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,
zachowac¢ szczegoblng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
zachowa¢ ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.

5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek i wzmocnien gruntow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Z uwagi na ptaskie uksztattowanie terenu i poziomy uktad warstw geologicznych zaprojektowano
posadowienie fundamentéw hali na stropie zwietrzeliny gliniastej marglu — warstwa VI.
W przypadku wystepowania glin pylastych lub pytdw, warstwy | do V, grunty nalezy usung¢, a
fundamenty posadowi¢ na nasypach kontrolowanych wykonanych =z zageszczonego gruntu
piaszczystego stabilizowanego cementem.

Dodatkowo pod kazdym fundamentem nalezy warstwe 50cm lub 30cm (BTM) gruntu rodzimego
zastgpi¢ piaskiem zageszczonym warstwowo co ok. 20cm do wskaznika zageszczenia 1s>0,98 (15>0,70),
w razie potrzeby zbrojonego geowtdkning.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopoéw, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz $rednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna byé okreslona doswiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Nasypy nalezy wykonac¢ na warstwie nosnej podtoza rodzimego w dwdch zasadniczych etapach:
- w pierwszym etapie nasyp wykona¢ do poziomu posadowienia fundamentow.

Wskaznik zageszczenia gruntow w goérnej warstwie podbudowy pod fundamentami
posadowionymi na nasypach powinien wynosi¢ Is>1,0, modut odksztatcenia podtoza E,>120 MPa przy
E,/E; <2,2.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypdw na gtebokosci 1 m od powierzchni
posadowienia fundamentu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97, modut odksztatcenia podtoza E,>60
MPa.

Fundamenty nalezy sytuowaé na warstwie chudego betonu B10 o grubosci min. 10cm.

- w drugim etapie nasyp kontrolowany wykona¢ do poziomu posadowienia podbudowy pod posadzke.
Grunt rodzimy w miejscu wykonywania nasypéw kontrolowanych powinien spetnia¢ wymagania 1s>0,95 i
E,>30MPa.

W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na nosnym gruncie rodzimym nalezy pod
fundamentami wykona¢ ,poduszke” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien
spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i E,>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt.

W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajgcych powyzszych wymagan
nalezy zastosowaé wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggniecia powyzszych parametrow
(zageszczanie, stabilizacja, itp.).

W zwigzku z wystepowaniem spadku warstwy geotechnicznej pod budynkiem BW, dla oparcia
posadzki nalezy wykona¢ warstwe nasypu budowlanego wykonanego z piasku zageszczonego do
1s=0,98 0 migzszosci ok. 80cm

Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych zageszczonych
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma. Na stropie warstwy gruntu nosnego
lub nasypach kontrolowanych o parametrach podanych powyzej nalezy wykonaé¢ warstwy podbudowy
pod ptyte posadzki:

- nasyp kontrolowany: wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypéw do gtebokosci 1 m od
posadowienia warstw podbudowy pod posadzke powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,95, modut
odksztatcenia podtoza E,>60 MPa.

- podbudowa posrednia Il: kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31, zageszczone, E»,>100 MPa przy E,/E4 <
2,2, gr. min. 20cm,

- podbudowa posrednia I: grunt piaszczysty stabilizowany cementem, zageszczony, E,>120 MPa przy
E,/E4 < 2,2, gr. min 20cm,

- warstwa chudego betonu B10 gr. min. 10cm,

- izolacje i ptyta posadzki.
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Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz

zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegdlnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.
Nalezy doswiadczalnie okresli¢ sposob zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktorej nie nastepuje dalsze
zwiekszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymac parametrow opisanych w projekcie. Badania
kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztatcenia podioza
zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowacé sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami, co 20 cm stosujac
zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajgcy prawidtowe
odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej.
Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonaé drenaz.
W czasie robo6t zwrécié uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntdw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w
poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopoéw na
dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania woéd w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
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6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢é w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséow
do dziennika budowy.

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu
w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéow

Wykonawca robét powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntdw pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metoda ptyty, a
pozostate metodg Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét
Sprawdzenie dokumentac;ji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia robdt nalezy dokonac wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac tasmg i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw nasypéw i wykopow nalezy sprawdzac tasmag i szablonem z poziomnicg co
najmniej w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopow, rozparcie i podparcie Scian wykopoéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania roboét ziemnych przy
odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot

Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7. Za
jednostke obmiarowg dla robdt ziemnych przyjmuje sie m? (metr szescienny) i mb wbitej Scianki
szczelnej.

71. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbiér robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00 ZBROJENIE
(kod CPV 45262300-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach
monolitycznych na budowie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw
monolitycznych: stép i taw fundamentowych, $cian konstrukcyjnych, stupéw, szybu windy, klatek
schodowych, belek i wiency, ptyt zelbetowych, stropéw i stropodachéw. Roboty, ktérych dotyczy
szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okres$leniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoélne.” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST
B-00.00.00 ,Warunki ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg.
normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W,BST500S) i A-l (St3SX,St3SX-b); srednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
Listwy dyblowe systemu Jordahl JDA-3/10/165-420(70/140/140/70) do wzmocnienia strefy podporowe;j
ptyt stropowych zgodnie z zestawieniem z projektem konstrukcyjnym. Montaz listew JDA zgodnie z
kartami technicznymi producenta i AT-15-5722/2002.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4, Transport
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.

5.2.2.Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczaé
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od ditugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4.0dgiecia pretow, haki
Minimalne s$rednice wewnetrzne zagiecia pretéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagigcia
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Haki pétokragte, haki proste,
petle

Srednica pretéw

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretow ptaszczyzny zagiecia

>100 mm
J <20mm @>20mm oraz g 50>m3néoraz = 50<m:r3n®oraz
>70 -
Prety gtadkie 250 50 1009 1009 150
Prety zebrowane 40 79 1009 159 200

W miejscach zagie¢ i zatamanh elementdéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec€) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogoéine

5.31.1 Zalecenia i wymagania ogoélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalna.
Wymaga sie nastepujgcej klasy stali : A-IlIN.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncéwki drutdow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Projektu i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregaciji sktadnikéw, przy zapewnieniu wiasciwych warunkdéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe s; mierzone w Swietle miedzy poszczegélnymi pretami lub warstwami
pretdéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
S| = 1]
s> 20mm
s >dg+5mm
gdzie :
@ — $rednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s) miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
S| = 1,5@
s; = 30mm
s >dg+5mm
Na dtugosci zakfadu prety zbrojenia mogg by¢ ukfadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
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- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.

5.3.1.2 Otulenie pretéow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inacze;.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢
odpowiednio do s$rednicy preta i warunkéow s$rodowiskowych. Przyjeta grubosé otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
c >2JIub @,
c >dg+5mm
gdzie :
@ — $rednica preta
J, — srednica wigzki pretow
dg — maksymalny wyboér kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, witgczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretdéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3id Ba 5b 5¢c

Minimalna

grubo$¢  otulenia 15 20 25 40 25 30 40

mml

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartos¢| 4, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m”]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton ukfadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretéw:
potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych
potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Pofgczenie pretdow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zakfady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiadac¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang diugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
ls = Ib,net X a2 Is,min
Minimalna dtugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls,min = 0,3 aaxatyxlp > 200 mm
gdzie:
Ib.net - Wymagana dtugos¢ zakotwienia
I, - podstawowa dtugos¢ zakotwienia:
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Minimalna dtugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych lbmin = 0,3 lb> 109 lub 100 mm
- dla pretow Sciskanych |y min > 0,6 I,> 104 lub 100 mm
=1 - dla pretéw prostych
oy, =0,7 - dla pretéow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3&
oq =1 -  w strefie Sciskanej
o =1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &
o =14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub

odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @
oq =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow i
réwnoczesnie odstep miedzy pretami a < 10d lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 @

5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm. Przy
srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr

4,

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego - nie powinno
przekraczac 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac + 2 cm.

- rozstaw pretdw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice dtugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiegac od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz+ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposoéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyika
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
L . - daL<05m 10 mm
oolfrgléelgl:e (g%:h);ﬁngi;\; stosunku do potozenia da05m<L<15m 15 mm
go wproj dlalL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

<
Zlc(ia?gl:tr;i)e plusowe (h — jest catkowitg gruboscia dla (?Isarr; <?1'5<T.5 m 12 mm
dah>15m 20 mm
: Co . . a<0.05m 5 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi a<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegtoscig projektowang a < 0'40 m 20 mm

pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow)

a>040m 30 mm
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: - - - b<0.25m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<050m 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1‘ 5m ' 20 mm
grubosc lub szerokos¢ elementu) b > 1'5 m. 30 mm

7. Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentac;ji
projektowe;j.

8. Odbiér robét

Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢é Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-04.01.00 BETONOWANIE

Beton konstrukcyjny B-25, B-30, B-40, B-45

(kod CPV 45262300-4)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukgji zelbetowych elementéw budowy.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych (taw, stép, scian fundamentowych oraz stupéw,
stropow, s$cian, podciggoéw, nadprozy, ptyt monolitycznych, klatek schodowych, schodéw i szybow
dzwigowych, przegréd wydzielenia pomieszczen specjalnych)
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacjag betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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21. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy CEM |
32,5 Ri CEM |1 42,5 R- do betonéw wysokowartosciowych BWW.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

21.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badan wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opodzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
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24, Beton
Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B25, B30. Skitad
mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialty mogg byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie
do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi:

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do =zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w
razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,
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- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cie zarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukgiji lub jej elementu.
Oproéznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomocg
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym 2z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
Zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkoéw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomocg przenosnikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikéw tasmowych na miejsce utozenia
nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci skladowych i powinna by¢é w konsystencji co
najmniej plastycznej.
Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przenosnika nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s. Przenosnik
powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia do réwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na tasme
warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenosnika. Przenosnik
powinien mie¢ urzgdzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, usytu-
owane w taki sposéb, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Uktad przenosnikéw tasmowych powinien by¢ taki, aby:
ruch tasm przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkosciag réznigca sie nie wiecej niz 0,1
m/s,
przy wiekszych transportach mieszanki betonowej istniala mozliwos¢ automatycznego zatrzymania
catego uktadu przenosnikéw w przypadku zatrzymania sie jednej z sekcji,
przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze bylo dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bebnowymi,
w razie potrzeby istniata mozliwos¢ zastosowania oston przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej
Najwiekszy kat nachylenia tasmy przenosnika w
Konsystencja stopniach

mieszanki betonowej | Przy transporcie mieszanki | Przy transporcie mieszanki
betonowej w gore betonowej w dot

Gestoplastyczna lub o o

¥ \F/)vilgo)t/na 18 12
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewoddéw powinny by¢ szczelne.
Przekroj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.
Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone skfady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.
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Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienna.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz.
przewoéd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakohczeniu ttoczenia przewody powinny byé niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb
okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.

4.2.5 Zalecana odlegtos$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca

sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do poiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j i
gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez
mieszania w czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspoipracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajagcag
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wigkszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na
pismie z podaniem warunkéw betonowania. Skfad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosé
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej
temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych
klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw wykonania i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartosé
stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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— stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

— zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdbw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m® dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Beton zbrojony siatkg stalowg lub witéknem rozproszonym (ptyty posadzkowe)

Ptyta no$na posadzki powinna byé zbrojona gorg i dotem siatkami ze stali A-IlIN fi 10, siatka gérna
0 oczku 20x20 cm, dolna o oczku 15x15 cm. Pofgczenia siatek na zaktad wg wymogoéw normowych.
Otulina dolna 5cm; goérna 2.5 cm. Typ PP-A.

Do zbrojenia wylewek betonowych gr.6-8 cm nalezy wykorzysta¢ widkna Fibermesh np. Baumix 60.
Wibkna te stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 15 kg/m3 betonu. Beton zbrojony widknem nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg
techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukonczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, skfadajgcych
sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownac i wygtadzic,
aby otrzymac¢ gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukornczeniu robot winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w
celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na Swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymaé powierzchnie jednorodnie gtadkg i bez sladéw kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien byé
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
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aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalno$¢. tby Srub i nitdw powinny byc
zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia
bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢é usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno byé¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementdw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.

5.5.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno byé wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie
moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki
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o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywac¢ z wysokosci nie

przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy

stosowac¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania

urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki

betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w

posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢é niezwilocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku gdy na sSwiezo utozong mieszanke betonowg spadta
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggc, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacC zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w

ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezeh deskowan lub inng i
wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykohczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowacC z zachowaniem maksymailnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania skfadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogag
tworzy¢ przerw, nieciaggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to
za celowe, zadecydowaC o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzeh mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promieh dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
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betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych pfaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byé. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréow, odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukc;ji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania
podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i
montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos$é 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.5.3.Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

5.5.3.1. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i scianach

Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym ciggtym zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowa¢ w odcinkach betonowania nie
dtuzszych niz 1,5m.

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokoéci nie przekraczajace;
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m? oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny byc¢
betonowane odcinkami o wysokos$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢
przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
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Dolna czes¢ stupa lub sSciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentac;ji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfadaé warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé wibratorami
wgtebnymi,

— w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci > 12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wplywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé
wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowacé nie wczesniej niz
po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki
sposoOb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarszaé wygladu konstrukgiji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie mogg by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor

nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w ptytach obramowanych, w srodkowej jednej trzeciej
czesci diugosci odstepu ptyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggdw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gldwnych, tj. w zasadzie pod kgtem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementoéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c¢ starannie przygotowana do
potagczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy
niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzy¢ ciggta
membrane. Na czas robét uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowaé i zabezpieczyé. Uszczelki
nalezy fgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
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zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniegj
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajagcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukgji
moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy dokfadnie wymieszac. Ptyn natryskuje sie réwnomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

5.7. Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagtebieh w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a dlugosci rys. nie przekraczaja:
— podwdijnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podiuznych,
— potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej sciany.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegolowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢é wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane witasciwosci betonu

6.2.1. Jakosé betonéw
Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢
materiatdéw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ jakose¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
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d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw

stwierdzajgcych jako$s¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od

przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢

wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,

c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory

wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci

materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwalos¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w iloSciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢é wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Prébki powinny byé
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w
Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%

prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z
tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatosé betonéw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujgcych degradacje. Préba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnosc liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania
Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
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6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betondéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoétowe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzaé
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany.
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastyczne;j,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pofciektej i ciektej,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢é powinna byé sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnoéci. Miarg tej szczelnoéci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35do055 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staty dostep

. 3.5do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

[%]

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; probek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m®
betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S-06250.
Czes¢ probek powinna dojrzewac¢ w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m* betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukciji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
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Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skfadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca sie badanie na probkach
wycietych z konstrukcji.
Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m® betonu.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawierac nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc ),
- okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposoéb $cisty odzwierciedlac¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych skfadnikow
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukciji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatéw,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
-prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnaciji,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji,
Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a
wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru czesciowego (jezeli takie byly} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogélnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatébw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych.
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$é, a budzace. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang dokfadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaC protokdt, w ktéorym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.3.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z
projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidiowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub  dodatkowo  za pomoca nieniszczgcych metod
badan,
- prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszczalne odchyiki

Odchylenia

[mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia
a.) na 1 m wysokosci 5
b.) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c¢.) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15
podtrzymujgcych stropy monolityczne
c.) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub 1/500 wysokosci
przestawnym budowli, lecz nie

wiecej niz 100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b.) na catg ptaszczyzne 10
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich

b.) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow

H o+ o e
—
o0 S5 A

6.3.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
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Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

71. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdélne” pkt 11.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowag specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.13.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow

rozbioérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-0110
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12

PN-B-06250

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

Domieszki do betonu, =zaprawy i =zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Beton zwyktly
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-04.02.00 BETONOWANIE
Beton niekonstrukcyjny B-10
(kod CPV 45262300-4)

1. Wstep
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy budowy.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
3. Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W
kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie grudki gliny w ilosci 0,5%.

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

4, Sprzet
Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-04.01.00

5. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00

6. Wykonanie robot
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczac 32%
- minimalna ilos¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna byé nie mniejsza od F 50
- dopuszcza sie reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpic¢ po 3 dniach
- dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
+ wymiary w planie + 5 cm
+ rzedne wierzchu betonu + 2 cm
+ plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

7. Kontrola Jakosci Roboét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- beton nie musi byé sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody (wskaznik cisnienia przyjeto
ponizej 0,5 — W2)

8. Obmiar robot
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00

9. Odbiér robét
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-04.01.00
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10. Podstawa ptatnosci

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-04.01.00

11. Przepisy zwigzane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-04.01.00
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B.05.00.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $cian murowanych z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA gr.12 i 24 cm, oraz $cian
murowanych z cegty petnej gr. 12 i 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Bloczki (cegly) wapienno-piaskowe (SILKA) kl. 15 i 20MPa
Cegly i bloki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polskg
Norma PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-wapienna.

2.3. Cegta petna

Cegta petna klasy 15MPa powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12050.
Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna byé zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli.

24. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (M5) i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
»,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
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bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy sktadnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem scian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muroéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznowieniu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2. Konstrukcja scian

Sciany gr. 12cm (o odpornosci ogniowej EI60) nalezy wykonaé z bloczkéw wapienno — piaskowych
np. Silka E12 (bloczki drgzone) o wytrzymatosci min. 15MPa. Pierwszg warstwe bloczkéw nalezy utozyé
na posadzce na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod
wlasnym ciezarem. Kolejne warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie systemowej Silka FIX 10 o $redniej
wytrzymatosci po 28 dniach 10 MPa.
Sciany gr. 24cm (w pomieszczeniu o podwyzszonej odpornosci na wtamanie) nalezy wykonaé z bloczkéw
betonowych do poziomu —-0,05m. Powyzej nalezy stosowaé bloczki wapienno — piaskowe np. Silka E24S
(bloczki petne) o wytrzymatosci min. 20MPa. Pierwszg warstwe bloczkéw silikatowych nalezy utozy¢ na
zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod wiasnym ciezarem.
Kolejne warstwy nalezy murowa¢ na zaprawie systemowej Silka FIX 15 o sredniej wytrzymatosci po 28
dniach 15 MPa.
Z uwagi na duzg doktadnos$é wykonania elementow Silka nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne
wykonanie pierwszej warstwy.

Potgczenie Scian

Potaczenie Scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych
zagietych w ksztatcie litery L, np. LP30 oferowanych w ramach systemu Silka. £gcznik nalezy kotwi¢ do
konstrukcji kotkami rozporowymi, tak aby trafialy w poziomg spoine miedzy bloczkami $ciany. taczniki
nalezy stosowa¢ w co 4 spoinie i nie mniej niz 3 tgczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomiedzy
bloczkami a konstrukcjg zelbetowg nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:3.
taczenie $cian wzajemnie prostopadtych nalezy wykona¢ za pomocg typowego przewigzania
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu tgcznikdbw mechanicznych. Niedozwolone jest
pozostawianie strzepi i pdzniejsze tgczenie Scian.

Uszczelnienia

Sciany nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom $cianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeling nalezy
wypetni¢ masg trwale plastyczng o odpornosci ogniowej min. EI60 np. HILTI CP601S.
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Bruzdy instalacyjne

Bloki elementéw Silka E przystosowane sg do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz scian.
Pozostate instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomocag narzedzi mechanicznych.
Wycinajagc duze bruzdy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci scian.
Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i uko$nych, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci Sciany:
- dla scian o gr. 12cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci mniejszej niz 1,25m i gtebokosci max. 15mm,
- dla scian o gr. 24cm dopuszcza sie bruzdy o dtugosci do 15m i gtebokosci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek, ktére nie wymagajg sprawdzania nosnosci $ciany:
- wykonywane w gotowym murze

o dla scian o gr. 12cm: maksymalna gtebokos$¢ oraz szeroko$é: odpowiednio 30 i 125mm

o dla scian o gr. 24cm: maksymalna gtebokos¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i 200mm

- wykonywane w trakcie wznoszenia muru

o dla $cian o gr. 12cm: minimalna grubosé¢ Sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm, maksymalna
szerokos¢ 300mm,

o dla scian o gr. 24cm: minimalna grubo$¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 215mm, maksymalna

szeroko$¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczyé akustycznie (np. wetng mineralng) w
celu ochrony pomieszczen przed dzwiekami wywotywanymi przez te instalacje.

Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykonac jako prefabrykowane L-19 lub inne np. w ksztattkach
szalunkowych Ytong U. Oparcie nadproza min. 30cm

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w

Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdw badah z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji.
Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi

muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i

drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy
wykonywaé tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci murdéw oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworow - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
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6.1.2 Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczeh
kontroli jakosci (atestow) materiatbw oraz zapisbw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i z powotanymi
normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie Prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN
—68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci ceglty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw
Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kagta nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia os$cieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN — 68/B - 10020

6.1.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi  przez producenta pustakéw. W  przypadku stwierdzenia  niezgodnosci z
wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robét murowych powinien sie
oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
8.2. Warunki odbioru scian z blokéw Silka [zgodnie z zaleceniami producenta]

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]

o na dtugosci 1m 3

o na catej pow. $ciany pomieszczenia 10

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

o na wysokosciim 3

o na wysokosci 1 kondygnaciji 5

o na catej wysokosci sciany 15

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
o na dtugosci 1m 1

o na catej dtugosci budynku 10

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

o na dtugosci 1Tm 1

o na catej dtugosci budynku 10

- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
o na dtugosci 1m 3

na dtugosci catej Sciany -
odchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach

a do 100cm

° szerokosc¢ +5, -3
o wysokosé +10, -5
a pow. 100cm

o szerokos¢ +10, -5
o wysokosé +10, -5

9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Czes¢: architektura i konstrukcja strona
81 Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie 81/129
ul. G.Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 , 95/3, 95/5

B-06.00.00 IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji na
obiekcie.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

IZOLACJA ZEWNETRZNA : na styku taw fundamentowych, stép fundamentowych i Scian piwnic
z gruntem powinna by¢ wykonana izolacja z dwuskfadnikowej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi  bitumicznej wysokoelastycznej masy izolacyjnej KMB (KMB - niem.
Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa izolacyjna nie powinna zawieraé
rozpuszczalnikéw. Powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujgce w
gruncie substancje agresywne az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy, posiada¢ dobrg
przyczepno$¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiadaé
zdolno$¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolno$¢ przenoszenia rys, gwarantowac
wodoszczelnosé po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiada¢ odporno$¢ na zginanie w niskich
temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiada¢ odporno$¢ na wysokie temperatury do +
70°C i klasyfikacje ogniowg B2. Podtoze pod izolacje musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i
wolne od rakoéw i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajagce
przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi. W
miejscach szczegodlnie zagrozonych przez wode czyli na potgczeniu fundament/Sciana,
$ciana/odsadzka fundamentowa nalezy wykona¢ wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie
uszczelnienia od wykonania faset i zastosowac do tego specjalistyczne zaprawy mineralne (typu
PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB).

Jako powtoke gruntujgcg zastosowac systemowa bitumiczna, wodorozcienczalna, 60% emulsje
bitumiczng. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej wykona¢ wtasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec
tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie
drapane) masg izolacyjna. Szpachlowanie wypetniajgce musi wyschng¢ zanim bedzie mozna
rozpocza€ nastepny etap prac. Naktadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykonaé¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Grubos$é naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosic¢
minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero po zakonnczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna
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przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i
izolacyjnych do nie wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powtoke izolacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg z ptyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub
warstwa z ptyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi zasadami
sztuki tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem Ilub pdznym wieczorem albo zastosowac
zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazac¢ aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac
bezposrednio na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Proponowane rozwigzania materiatowe :

Izolacja masg “BIKUTHAN 2K” + gruntowanie rozciehczonym z wodg w proporcji 1:4 ,BITUMEN
EMULSION” (produkty firmy Késter)

Zaprawa mineralna do wykonywania faset ,SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty
firmy Kdster)

USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH : w miejscu szczelin dylatacyjnych do trwatego
ich uszczelnienia zastosowaé systemowe elastyczne tasmy uszczelniajgce przeznaczone do
szczelin dylatacyjnych, potgczen $ciana/$ciana , $ciana/posadzka. Tasma powinna zapewni¢
elastyczne i trwate uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej budowli. Tasma uszczelniajgca powinna
posiada¢ wydiuzenie przy zerwaniu = 200%, wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8 N/mm2,
odpornosé temperaturowa w zakresie - 15°C do + 70°C. Ponadto powinna byé odporna na
dziatanie promieni UV, warunki atmosferyczne, starzenie sie, roztwory soli, rozcienczone kwasy i
tugi. Przy doborze szerokosci tasmy uszczelniajgcej nalezy zwrécié uwage na maksymalne
odksztatcenie szczeliny /ruch dylatacji/ i ich szeroko$¢. Tasma naklejana jest na krawedziach
szczeliny masg izolacyjng i pézniej taczona z bitumiczng izolacjg powierzchniowa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ klejenia uszczelniajgcych tasm dylatacyjnych z wtékning poliestrowg za
pomoca zywicy epoksydowe;.

Proponowane rozwigzania materiatowe :
Tasma dylatacyjna 240mm lub 400mm (produkt firmy Ké&ster).

USZCZELNIENIE STREFY COKOLOWE.J : strefa 20-25 cm ponizej opaski budynku oraz 30 cm
nad opaskg powinna by¢ zabezpieczona przed podcigganiem wilgoci pod izolacje a przez to
mozliwym szkodom spowodowanym mrozem. Przed uszczelnieniem bitumiczng masg izolacyjna
(KMB) nalezy powlec cokdt w okolicy pozniejszego styku z powierzchnig gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody opadowej elastyczng mikrozaprawg uszczelniajgcg. Mikrozaprawa
uszczelniajgca powinna by¢ materiatem wodoszczelnym, elastycznym, odpornym na $cieranie, o
bardzo dobrej przyczepnosci do poditozy mineralnych i zdolnosci pokrywania rysy do 2mm.
Powinna by¢ odporna na szkodliwe dla betonu substancje jak rozcienczone kwasy i zasady oraz
odporna na promienie UV.

Ponadto powinna posiadaé przyczepnos¢ do podtoza > 0,5 N/mm2, wytrzymato$é na rozcigganie
> 0,7 N/mm2, wydtuzenie przy rozcigganiu > 50%, szczelno$¢ na wode pod cisnieniem do 7 bar.
Grubos$¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosié minimum 2mm. Uszczelnienia z
elastycznej mikrozaprawy i masy izolacyjnej (KMB) powinny naktadac¢ sie na siebie na szerokosci
okoto 20 cm. Czarna bitumiczna izolacja (KMB) nie powinna by¢ widoczna ponad powierzchnig
gruntu.

Proponowane rozwigzania materiatowe :
Mikrozaprawa NB Elastik szary (produkt firmy Késter).

IZOLACJA POZIOMA POSADZEK NA GRUNCIE : na warstwie odcinajgcej ,korku” z betonu
marki co najmniej B15 powinna by¢é wykonana izolacja z dwusktadnikowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy izolacyjnej KMB (KMB — niem.
Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen) z wktadkg z tkaniny z widkna szklanego.
Masa izolacyjna nie powinna zawierac rozpuszczalnikdw. Powinna by¢ odporna na starzenie sie,
wode i wszystkie wystepujagce w gruncie substancje agresywne az do stopnia ,mocno
agresywne” wedtug normy, posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko
zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiadaé zdolno$¢ pokrywania rys w podtozu jak i zdolno$¢
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2.3.

przenoszenia rys, gwarantowa¢ wodoszczelnos¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiadac
odpornos$¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiadac
odpornosé na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikacje ogniowg B2. Podtoze pod izolacje
musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od rakow i rozwartych rys. W miejscach szczegdlnie
zagrozonych przez wode czyli na potgczeniu tawa fundamentowa/posadzka i styk krawedzi tawy
fundamentowej lub stopy fundamentowej z posadzka nalezy zastosowaé systemowe tasmy
uszczelniajgce oraz wykonac¢ wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie uszczelnienia od
wykonania faset i zastosowa¢ do tego specjalistyczne zaprawy mineralne (typu PCC Polimer
Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB). Izolacja pozioma posadzki powinna
tworzy¢ rodzaj ,,szczelnej wanny, i by¢ wyciggnieta do poziomu goérnej krawedzi docelowej
wylewki posadzkowej. Jako powloke gruntujgcg zastosowaé systemowag bitumiczna,
wodorozcienczalna, 60% emulsje bitumiczng. Po wyschnieciu powioki gruntujgcej wykonac
wlasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych
porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) masg izolacyjna. Szpachlowanie
wypetniajgce musi wyschng¢ zanim bedzie mozna rozpoczgé nastepny etap prac. Naktadanie
uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykonaé w co najmniej 2 procesach roboczych. Grubosé
naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 3mm. Masa izolacyjna osigga
swoje ostateczne witasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po zakohczonym
procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie wyschnietej masy
izolacyjnej) oraz wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych posadzki zgodnie z projektem.

Proponowane rozwigzania materiatowe :

Izolacja masg “DEUXAN 2K” + gruntowanie rozcienczonym z wodg w proporcji 1:4 ,BITUMEN
EMULSION” (produkty firmy Késter).

Zaprawa mineralna do wykonywania faset ,SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty
firmy K&ster) .

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania hydroizolacji budynku powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach technicznych Ilub aprobatach ITB.
Powinny posiada¢ dokument dopuszczajacych je do powszechnego stosowania w
budownictwie (m.in. tzw. deklaracje zgodnosci) .

Materialy zastosowane do wykonania obiektu nalezy wbudowaé¢ zgodnie z technologig
podana w kartach technicznych przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci
technicznych lub technologicznych zwigzanych aplikacja materiatéw nalezy skontaktowaé
sie z ich producentem. ( w przypadku produktow marki Koster — telefon kontaktowy 41/
3314611 lub 60610364 ).

Materiaty do izolacji termozgrzewalnych

Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny, dostepny na rynku, posiadajacy aktualne

swiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci z polskg normag
wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Parametry techniczne:

2.4.

grubosé¢ 4,2/4,0 mm,

wktadka — siatka szklana

ciezar wktadki > 200 g/m?

warstwy nosne — bitum oksydowany

powierzchnia gorna — tupek naturalny/talk

zrywalnos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N
rozciggliwosé — wzdiuz, w poprzek, na skos >2%
odpornosé na ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872
aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 - uprawniajgcy do oznaczenia wyrobéw znakiem
bezpieczenstwa ,B”

Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajgcych wymagane certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Materiaty do izolacji termicznych

- Welna mineralna np. Rockwool lub poréwnywalna,
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STYRODUR DOW + 3mm SBS,

Styropian Ekstradowany standard Basf lub DOW,
- Styropian STYRODUR w technologii Deitermann
Styropian FS 30 standard

Styropian akustyczny

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac sie:

- niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplne;j,

- matg gestoscig objetosciowsq,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornos$cig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substanciji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig

ogniowa.

2.5. Trwale plastyczna masa do uszczelnien np. Albon Stopa firmy Remmers

Albon Stopaq ma dobrg przyczepno$¢ na prawie wszystkich powierzchniach, jak np. na betonie,
kamieniu, tworzywach sztucznych i metalach, niezaleznie od tego czy podtoze jest suche czy mokre.
Uszczelnienie nastepuje w kontakcie z wodg przez pecznienie, takze przy przeciwnym pradzie wody.
Nanoszenie poprzez wtryskiwanie.

Gestosé: ok. 1,2 g/cm3

Kolor: zielonkawy

Lepkosc¢: masa w postaci pasty, trwale plastyczna

Maksymalna temperatura stosowania: 35°C (podtoze)

Minimalna temperatura stosowania: -10°C (podtoze, warunki suche)

Wiasciwosci po zastosowaniu:

Zalecana temperatura

stosowania: +10°C do +35°C (pasta)

Skurcz: brak

Toksycznos¢: brak

Plastycznosé: nieograniczona w czasie

Odpornos¢ na wysokie temperatury: do +40°C

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegoinych materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materiatom przez
producentow.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe papowe
Przygotowanie podtoza:
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.
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Gruntowanie podtoza:

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows,

- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5 %,

- powioki gruntujgce powinny byé nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna byé nizsza niz 5 °C,

- podioza betonowe muszg byé¢ dojrzate i uzyskac¢ przed utozeniem papy wilgotno$¢ mniejszg niz
6%.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podioza

- przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do srodka

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.

- arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

= podtuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15 cm

- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania zgrzewdw,

- w poszczegoblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

5.2. lzolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty wetny mineralnej i styropianu nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

5.3. lzolacje systemowe np. DEITERMANN

- nalezy zbi¢ wystajgce resztki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢
z gruzu i ziemi

- poditoze musi by¢ twarde, czyste i wolne od kurzu, smoty i innych materiatow powlekajgcych

- jako powiloke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem EUROLAN-3K, rozcienczony
woda w stosunku 1:10,

- po wyschnieciu powifoki gruntujacej nastepuje nanoszenie materialu SUPERFLEX-10 (ptynny
komponent SUPERFLEXu-10 miesza sie z komponentem proszkowym za pomocg wiertarki, az
do uzyskania jednorodnej masy) do przyklejenia STYRODURU przy uzyciu gtadkiej kielni.

- szczeliny dylatacyjne uszczelnia sie za pomoca tasm z syntetycznego kauczuku SUPERFLEX B
240 lub SUPERFLEX B 400, ktére przykleja sie do podtoza za pomocg materiatu SUPERFLEX10

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robaot,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér izolacji
Odbiér hydroizilacji odbywa sie w dwoch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podkfadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkow podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnosci i doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zakfaddw itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie —
aby byly dokfadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub S$ciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczéw.
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem,
- potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 9.
Cena 1 m? izolacji obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weilny
mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Metoda badania niepalnosci materiatdw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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B- 07.00.00 POKRYCIE DACHU
(kod CPV 45260000-7)
(kod CPV 45261310-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokrycia dachu
wraz z wpustami dachowymi, obrébkami blacharskimi na budowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie dachu pfaskiego wraz z wpustami dachowymi, obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi

- Utozenie izolacji termicznej ze styropianu uktadanego schodkowo o gr. min. 20 cm

- Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej o gr. min 6,0 cm ze spadkiem

- Montaz wpustéw dachowych

- Wykonanie izolacji przeciwwodnej z z 2 warstw papy termozgrzewalnej NRO modyfikowanej

0 podwyzszonej jakosci
- Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
- Montaz rur i rynien PCW przy tarasach

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00

»~WVymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskga wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- sg wlasciwie oznakowane | opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw Ilub firmowe wytyczne stosowania
wyroboéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Czes¢: architektura i konstrukcja strona
89 Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie 89/129
ul. G.Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 , 95/3, 95/5

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

21.Papa podkladowa - ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m? zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (widkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
z wiékniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubosé 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetiaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubo$¢ powtki cynku 275 g/m?2.

2.7 1zokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papg lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢é wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podioza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadzaé wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap
potwierdzajgcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z
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wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzgdowania,
a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé¢, aby pojawit sie wypltyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zakfady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw ukfadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45 °C.

5.3 Obrébki kominéw

Wokét komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20_cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podktadowej szer. o.
50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm, podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi
by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Obrébki ogniomuréw.

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czesé ogniomuru. W narozniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape
podktadowg a nastepnie wierzchniowa.
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5.5 Montaz wpustéw dachowych
Wopusty winny by¢ szczelnie potgczone z pokryciem dachowym. Wpusty winny posiadaé gietkie,

trwate i obszerne fartuchy z folii izolacyjnej szerokosci minimum 12 cm. Nie wolno trwale, na sztywno,
taczy¢ wpustéw z pitytg dachowag. Fartuchy winny by¢ fgczone (klejone) z izolacjg paroszczelng
i pokryciem. Aby uniemozliwi¢ tworzenie wzgorkow przy tgczeniu zaktaddéw nalezy w ptycie nosnej lub
izolacji cieplnej wykonywaé wyciecia (obnizenia). Najkorzystniej jest montowa¢ wpusty dwuczionowe
rozsuwane pionowo, ktére pozwalajg na doktadne dopasowanie pofozenia elementu w stosunku do
grubosci ocieplenia. Odlegtos¢ miedzy wpustami nie powinna by¢ wieksza niz 25 m. Dopuszcza sie
wigksze odlegtosci miedzy wpustami, gdy piony deszczowe znajdujg sie od siebie w wigkszej odlegtosci
niz 25 m (warunkowane przyjecie odpowiedniej wielkosci koryt dachowych o przekroju i spadku
obliczonym hydraulicznie). Piony deszczowe (rury spustowe) mozna podtgczyé do przewodow
odptywowych instalacji kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej. Srednica pionu powinna byé
jednakowa na catej wysokosci. Piony zewnetrzne nalezy w dolnej ich czesci, do wysokosci 2metry nad
terenem, wykonywaé z rur zeliwnych kielichowych. Srednice pionu nalezy przyjmowaé, w zaleznosci od
powierzchni odwadnianej wedtug normy. Odlegtosci miedzy pionami nie powinny przekracza¢ 25 metrow.
Projektowanie wiekszych odlegtosci miedzy pionami uwarunkowane jest przyjeciem odpowiednigj
wielkosci koryt dachowych o przekroju i spadku obliczonym hydraulicznie.

W celu bezpieczenstwa nalezy wykona¢ w attyce awaryjne otwory przelewowe na wysokosci max. 20
cm nad osig odwodnienia.

5.6 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Oborébki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15°C.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastagpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegoélnych warstw polega na biezagcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7. Obmiar robét
7.1 Jednostka obmiarowa jest:
- dla roboét termoizolacyjnych — 1m? uzytego materiatu.
- dla krycia dachu membrang, blachg trapezows i izolacji folig — 1 m? pokrytej powierzchni
dachu

7.2 llos¢ robét
Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbiér polega na sprawdzeniu:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominow itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustdw i rur spustowych

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu
Placi sie za ustalong ilos¢ m? dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej z membrany

i poszczegolnych warstw termo — i paroizolacyjnych, ktéra obejmuje::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie warstw dachu;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Czes¢: architektura i konstrukcja strona
93 Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie 93/129
ul. G.Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 , 95/3, 95/5

B.08.00.00 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA-

drzwi wejsciowe do mieszkan

(kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowe; .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~WVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

21. Stolarka drzwiowa do mieszkan

Drzwi wewnetrzne (wg. dokumentacji) antywtamaniowe metalowe klasy RC2 Premium WD.

Drzwi wejsciowe wychodzgce bezposrednio na klatke schodowg w budynku nr A o odpornosci
ogniowej EI 30.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktadac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréow po przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materialtdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest m? wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.




95

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Czes¢: architektura i konstrukcja
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie
ul. G.Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 , 95/3, 95/5

strona
95/129

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.
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B.09.00.00 STOLARKA OKIENNA

(kod CPV 45421100-5)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru okien z
profilow PCV.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét montazowych okien w
budynkach mieszkalnych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej z PCV

1.4.1

1.4.2

1.4.3

144

1.4.5

1.4.6
1.4.7

1.4.8

1.4.9

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjg techniczna.

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Okna powinny spetniaé warunki wytrzymato$ciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami znajdujgcymi
sie w projekcie.

Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone zgodnie z wykazem w projekcie.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-
91/B-02020, okna nierozszczelnione nalezy stosowa¢ wytgcznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzgdzenia z regulowanym nawiewem powietrza.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

W oknach sktadajgcych sie z dwodch lub wiekszej ilosci elementéw okiennych nalezy w
miejscach zespolenia zastosowacé stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murz

2. Materiaty — stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna powinna by¢é przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego

2.1

Okna PCV - z profilem min. 5 komorowym

21.1 Ksztattowniki- powinny by¢é wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum
trzykomorowe, w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm,
wzmochione ksztattownikami.

2.1.2 Ksztaltowniki wzmacniajgce — w celu zwiekszania sztywnosci ram okien oraz
wzmachniania wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowaé ksztattowniki metalowe
o przekrojach dostosowanych do komor ksztattownikéw tworzywowych. Ksztattowniki
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg 2759/m2

21.3 Szyby — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami
zespolonymi jednokomorowymi, o wartosciach wspotczynnika przenikania ciepta
odniesionym do srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia mostkéw termicznych)
U<=1,1 W/m’K, spetiajgcymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna
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budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-
0215/03 (ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen).

214 Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac
kompletne okucia objete aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne
o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych. Okucia powinny by¢
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych.
Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

2.1.5 Konstrukcia okien — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy
wykonaé w konstrukcji jednoramowej z materiatdw spetniajgcych wymagania
normowe.

2.1.6 Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikow wysokoudarowego PCV
powinny miesci¢ sie w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztait
i szczegotowe wymiary powinny byé zgodne z dokumentacjg systemowg. Odchytki
wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

2.1.7 Ztgcza konstrukcyine — ksztattowniki przecietne pod kgtem 45° nalezy tgczyé
w narozach oscieznic i skrzydet metodg zgrzewania. taczenie szczebliny
z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomocg
tacznikdw mechanicznych, oraz zwiekszenie sztywnosci elementow oscieznic nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa. Jako$¢ zgrzewu powinna spetniac¢
wymogi zaktadane przez producenta dla poszczegdlnych profilow z
nieplastyfikowanego PCV.

2.1.8 Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposoéb okreslony przez producenta okug,
z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikéw
tworzywowych.

2.1.9 Otwory odpowietrzajgce i do odprowadzania wody — w os$cieznicy i ramie skrzydia
nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajgce, odprowadzajgce wode i do wentylacji
wrebow na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
systemowa.

2.1.10 Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na calym, obwodzie okna, tgczac
w potowie dlugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

2.1.11 Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkfadkach rozmieszczonych
na wrebie (zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta) zgodnie z instrukcjg ITB nr
183.

3. Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢
wieksze niz 1/300 rozstawu podpdr kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydtfa zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
Szklenia.

Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydfa sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywa¢ sprawno$c¢
dziatania.

Wspotczynnik przenikania ciepta — ( ram) nie powinien przekraczac¢ Ur<1.1W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewniaC infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1 m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Izolacyjno$¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=28 dB
powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
Jest przedstawic i dotgczy¢ zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentow:
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4.1

a) Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci
producenta.

c) Atest Instytutu Szkta dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

4. Wykonanie robét — stolarka okienna

Montaz okien

Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajgc je wg zasad:

4.1.1

4.1.2

41.6

417
41.8

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowaé goérg i dotem w odlegtosci 12 do
15 cm od goérnych i dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami
nie byt wiekszy od 65 cm.

Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne
dla okien szerszych doktadajgc jedng kotew na kazdg zwigkszong szerokos¢ okna
do 70 cm. Kotwy na gornej ramie mocowaé w poblizu stupka Srodkowego w
odlegtosci 12 do 15 cm od potgczenia tego stupka z ramg zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajgc podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy
okienne;j.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ jg w otworze okiennym
za pomocg klinébw drewnianych i umocowac¢ kotwy okienne w osciezach sciany przy
pomocy kotkéw rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowac i szczeline miedzy osciezem a oscieznicg
okienng wypetnic piang poliuretanowa.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunac¢ i wyregulowacé skrzydta okienne.

Po obcieciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonaé tynk
gipsowy osciezy, oscieze powinno by¢ gtadkie, rowne, bez zgrubienh i porowatosci.

4.1.9Styk ramy okiennej z zewnetrznym os$ciezem nalezy wypeti¢ masg bezbarwng

silikonowa.

4.1.10 Styk okna z wewnetrznym parapetem zamaskowac¢ c¢wieréwatkiem z PCV lub

drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biatly, osadzonym na Kkleju
montazowym. Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywaé krzywosci i wyptywu
kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika nalezy naprawi¢ klejem
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B-10.00.00 SLUSARKA
(kod CPV 45421110-8)

(kod CPV 45421140-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru $lusarki budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej aluminiowej, Slusarki drzwiowej i okiennej
stalowej, scianek systemowych, balustrad .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Whbudowac nalezy slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Slusarka okienna i drzwiowa
Slusarka aluminiowa kompletnie wykonczona, kolor stupkéw, rygli, oscieznic i listew
dociskowych szary RAL 7036 , profile cieptoszczelne, skrzydta okien otwieranych wg projektu (standard
Reynaers).
Szklenie zestawow aluminiowych zewnetrznych: szklo wg. standardu jak np. SAINT-GOBAIN
lub PIKLINGTON ( U max. 1.1-1.3 W/mzK), szklenie zestawdw wewnetrznych szklem bezpiecznym.
Detale i szczegoty sSlusarki wg. zestawienia w dokumentacji. Czes¢ Slusarki ( wg. zestawien)
ognioodporna.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe oraz drzwi p.poz. w technologii REYNAERS.
Drzwi — metalowe standard DOMOFERM
Konstrukcja skrzydfa drzwiowego:
o stalowe, gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm
e ocieplone wetng mineralng k=2,1 W/m2K
Wykonczenie skrzydta drzwiowego:
e ocynkowane, zagruntowane oraz malowane w kolorze RAL 9006
Malowanie :
Typy
e jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe
e drzwi podrozdzielni ciepta i elektr. wyposazone w dolnej czesci w kratke wentylacyjng
przymocowang do struktury drzwi.
e  Profil kratki zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie wody deszczowej.
Okucia
¢ Wg opisu na rys. w kolorze szarym
Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony.
e Zamek + wktadka patentowa
¢ Blokowanie drugiego skrzydta (para zasuwek na gorze i na dole na statym skrzydle).
o Urzadzenie zabezpieczajgce przed zamknieciem przez wiatr (metalowa stopka zakonczona
gumowa naktadkg) - w przypadku drzwi zewnetrznych
Oscieznica
e oscieznica metalowa, narozna z uszczelkg
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e oscieznice przymocowac¢ do elementdw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub
pomocniczej.
e oscieznice izolowane termicznie - wypetnione wetng mineralna.
Drzwi metalowe zewnetrzne ppoz. o odpornosci El 60, oraz wewnetrzne ppoz. o
odpornosci El 30+C, standard DOMOFERM (LF622, EI60 z oscieznica P74)
Drzwi — metalowe,
Konstrukcja skrzydfa drzwiowego:
o stalowe, gr. 45 mm gr. blacha 1,0 mm
Wykonczenie skrzydta drzwiowego:
e ocynkowane ogniowo, zagruntowane oraz malowane w kolorze j. szarym RAL 7035
o  Wypetnienie wetna min.
e Zawieszone na 2 zawiasach ze stali nierdzewnej
Typy
e jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe
Okucia
e blacha ocynkowana gr. 2mm
e W kolorze szarym
¢ Okucia: klamka czarna z tworzywa, typ wzmocniony.
e Zamek z wktadkg patentowg
Oscieznica
e oscieznica metalowa, narozna z uszczelkg
e oscieznice przymocowa¢ do elementéw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub
pomocniczej wg inst. prod.

Drzwi przeszklone wewnetrzne ppoz. o odpornosci El 30 wraz z przeszkleniem bocznym w
systemie np. DOMOFERM, typ Janisol 2
Drzwi — stalowe, przeszklone szktem Pyrostop
Konstrukcja skrzydfa drzwiowego:
e profile stalowe z przektadka termiczng i czesciowym wypetnieniem, ocynkowane.
e Profile dwuczesciowe, obie czesci potgczone tgcznikami z kompozytu eliminujgcego mostki
termiczne
Wykonczenie skrzydta drzwiowego:
o Woypelnienie — szklenie - Pyrostop
Typy
e jednoskrzydtowe
Okucia
o W kolorze szarym
e Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony.
e Zamek z wkfadkg patentowg
Oscieznica
e oscieznica metalowa, narozna z uszczelkg
e oscieznice przymocowac¢ do elementdw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub
pomochiczej wg inst. prod.
Lokalizacja:
Wyjscia ewakuacyjne do klatek schodowych.
Drzwi — metalowe standard PROIMPEX
Konstrukcja skrzydfa drzwiowego:
e stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm
e ocieplone wetng mineralng k=2,1 W/m2K
Wykonczenie skrzydta drzwiowego:
e ocynkowane, zagruntowane oraz malowane w kolorze RAL 9006
Malowanie :
Typy
e jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe
e drzwi podrozdzielni ciepta i elektr. wyposazone w dolnej czesci w kratke wentylacyjng
przymocowang do struktury drzwi.
o  Profil kratki zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie wody deszczowe;.
Okucia
o Wgopisu na rys. w kolorze srebrnym
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Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony.

e Zamek + wktadka patentowa

¢ Blokowanie drugiego skrzydta (para zasuwek na gorze i na dole na statym skrzydle).
Oscieznica

e oscieznica metalowa, narozna z uszczelkg

e oscieznice przymocowac¢ do elementdw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub

pomocniczej.

e oscieznice izolowane termicznie - wypetnione wetng mineralna.
Lokalizacja:

e Drzwi do pomieszczen technicznych zewnetrzne

Drzwi metalowe wewnetrzne.

Dotyczy wewnetrznych drzwi stalowych do pomieszczen technicznych , ktérym nie stawia sie wymagan
odpornosci ogniowe;.
Standard NASSAU lub réwnorzedne.
Konstrukcja skrzydfa drzwiowego:

o stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta drzwiowego:

) ocynkowane, zagruntowane oraz malowane w kolorze j.szarym RAL 7035.
Malowanie :

o 2 warstwy farby antykorozyjnej grubos¢ 30 mikronow,

o 2 warstwy wykonczeniowe, grubos$¢ 30 mikrondw,

Typy:

o jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe,

o drzwi do pomieszczen wymagajgcych doptywu powietrza wyposazone w dolnej czesci w kratke
wentylacyjng przymocowang do struktury drzwi.

Okucia:

o wg opisu na rys. w kolorze szarym,

o okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony,

o zamek + wkiadka patentowa ,

o blokowanie drugiego skrzydta (para zasuwek na gorze i na dole na statym skrzydle),
o na drzwiach wyjs¢ awaryjnych nalezy przewidzie¢ zamki i belki paniczne.

Oscieznica:

o oscieznica metalowa, narozna z uszczelka,

o oscieznice przymocowacC do elementéw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub
pomocnicze;.

Montaz:

o dopuszczalny przeswit pod drzwiami w stosunku do poziomu posadzki wykonczonej - 5 mm.

Drzwi metalowe wewnetrzne przeciwpozarowe o odpornosci El 60 i El 30.
Dotyczy wewnetrznych drzwi stalowych do pomieszczen technicznych
Standard NASSAU lub réwnorzedne.
Konstrukcja skrzydta drzwiowego:

o stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm

Wykonczenie skrzydta drzwiowego:

o ocynkowane, zagruntowane oraz malowane w kolorze jasno szarym RAL 7035,
o malowanie : 2 warstwy farby antykorozyjnej grubos¢ 30 mikronow,

o 2 warstwy wykonczeniowe, grubos$¢ 30 mikrondw,

o wypetnienie wetna mineralna.

Typy:

o jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe

Okucia:

w kolorze szarym

okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony,

zamek + wktadka patentowa

wyposazone w samozamykacz,

na drzwiach wyj$¢ awaryjnych nalezy przewidzie¢ zameki i belki paniczne.
Scieznica:

oscieznica metalowa, narozna z uszczelka,

oscieznice przymocowac¢ do elementéw murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub
pomocniczej wg instrukcji producenta.

..o.....
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2.2 Bramy do garazu segmentowe f-my WISNIOWSKI lub réwnowazne.

BRAMY SEGMENTOWE np.: firmy ,Wisniowski” lub rownowazne — MakroPro INVEST

Stalowe panele sg wykonane z blachy ocynkowanej, wypetnione bezfreonowg, utwardzong piankg
poliuretanowg oraz powlekane obustronnie warstwg farby poliestrowej. Brama posiada system
elastycznych i wytrzymatych uszczelek na catym obwodzie oraz pomigedzy panelami. Produkt jest zgodny
z normg PNEN13241-1.

KONSTRUKCJA:

Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera sie pionowo do géry. Ciezar skrzydia jest
zréwnowazony dzieki zastosowaniu uktadu sprezyn skretnych osadzonych na wale napedowym.
Wyprofilowane panele uniemozliwiajg przytrzasniecie palcéw. Wszystkie elementy stalowe sg
ocynkowane. Brama wyposazona jest w suwliwe, tozyskowe rolki. Bramy wyposazone sg w naped
elektryczny posiadajgcy modutowy system sterowania umozliwiajgcy podpiecie wielu urzgdzen
wspotpracujacych z bramg. Bramy bedg posiadac czytnik kart zblizeniowych i wytgcznik kluczykowy
zewnetrzny

. Ze wzgledu na zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego bramy moga by¢ stosowane w
srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1,C2, C3, wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN I1SO 14713.
Panel z systemem 5- warstwowego zginania blachy. W gérnej czesci panela montowana jest uszczelka
listkowa. Wewnetrzna strona panela w kolorze RAL 9002. Przettoczenie gtadkie . Kolorystyka popiel- RAL
7032. Struktura Silkline.

W czesci bramy panele z otworami nawiewnymi o fgcznej powierzchni otworéw zgodnych z wytycznymi
branzy instalacyjnej, sg to pawnele wentylowane wypetnione pojedynczg stalowg , ocynkowang siatkg
cieto- ciggniong lub podwdjng , stalowg, ocynkowang blachg perforowang. Panel malowany w kolorze
bramy. Przeptyw powietrza w panelu z siatkg cieto-ciggniong wynosi 7504 m3/h dla 1m2 powierzchni
siatki wg PN-EN 12427 (70% powierzchni panaela). Przeptyw powietrza w panelu z podwdjng blachg
perforowang wynosi 3051m3/h dla 1m2 powierzchni blachy perforowanej wg PN-EN 12427 (70%
powierzchni panela).

PROWADNICE BRAMY

Prowadzenie standardowe Lhpz z niskim nadprozem N min.= 250-300 mm

Wysokos$¢ otworu bramowego:2400mm. Szeroko$¢ otworu bramowego: 5000mm.

DANE TECHNICZNE BRAMY MakroPro INVEST

panel wypetniony piankg o gestosci g=42kg/m2 bez HCFC

min liczba cykli 22000

wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,48W/m2K

klasa szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 13241-1p 4.4.2

Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem zgodnie z normg PN-EN 13241-1p.4.4.3.

Reakcja na ogien NRO wtasciwosci ogniowe B, wydzielanie dymu s2, ptongce krople dO zgodnie z
normg EN13501-1+A1.2010

Wskaznik izolacyjnosci akustycznej — 23dB zgodnie z PN-EN 1SO 717-1.1999

Typ napedu GFA seria SE

Rodzaj zasilania 1x230V/ 3X400v

2.3. Balustrady

- balkony i loggie wykonane ze stali nierdzewnej wypetnionej szklem hartowanym bezpiecznym i
ptytami HPL np. Trespa lub rownowazne
- balustrady klatek schodowej ze stali malowanej proszkowo

2.4 Wycieraczki
Woycieraczki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem — szczotka winylowa, guma
standard EMCO:

o Wyjatkowo trwata, zwijana wycieraczka wejsciowa, stosowana na obszarach wewnetrznych
oraz zewnetrznych.

e Wzmocnione profile nosne z ttumigcego aluminium,

e Odporny na zuzycie i zmienne warunki atmosferyczne wktad gumowy, aluminiowy lub rypsowy
potgczony ocynkowang linkg stalowg

e Obwadd: rama aluminiowa

e Pod spodem: terakota + kratka na nieczystosci

o Wysokos¢ wycieraczki — 20 mm
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Jako wycieraczki zewnetrzne zastosowac profil standardowy Diplomat EMCO 522/GK, wktad gumowy na
przemian z kantem aluminiowym wzmacniajgcym efekt czyszczenia. Odstep miedzy profilami 5 mm.
Wzmocniony profil aluminiowy potaczony linkg stalowg w ostonce PVC. Wkifad z gumy ryflowane;.

Rama aluminiowa anodowana 25x28x3.

Jako wycieraczki wewnetrzne zastosowac np. EMCO typ 522/RK, wkfad rypsowy na przemian z kantem
aluminiowym.

Kolorystyka wkfadow:

Guma - czarna

Szczotka szara na czarnym tle

Ryps — jasnoszary

Podloze pod wycieraczki musi by¢ idealnie rowne (wylewka samopoziomujgca), ramy montowac¢ na
kotwy lub kofki, tak aby po osadzeniu byta zlicowana z posadzka.

2.5 klapy odymiajace

klapa oddymiajgca E z funkcjg wytazu dachowego szt 2 przyktadowo przyjeto klapy firmy MERCOR z
mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych.

PARAMETRY:

Posiada certyfikat zgodnosci WE 1488-CPD-0151/W zgodnie z PN-EN 12101-2

Niezawodno$¢ dziatania podczas 300/50 cykli otwar¢ i zamknie¢ do pozycji oddymiania oraz 10000 cykli
do pozycji wentylacji ( klapa dwufunkcyjna)

Pewno$¢ dziatania klap pod obcigzeniem wiatrem rownym 1500Pa

Odpornos¢ klap na dziatanie niskiej temperatury -25 stopni Celsjusza

Odpornos¢ klap na dziatanie wysokiej temperatury 300 stopni Celsjusza

Pewnos¢ dziatania klap pod obcigzeniem $niegiem N/m2

Odpornos¢ na uderzenie duzym ciatem migkkim wg PN-EN 1873,2009

Odpornos¢ na uderzenie ciezkim ciatem migkkim klasy 3 wg PN-ENV 1627, 2006

Sterowanie elektryczne centrala oddymiania-230V, sitowniki kazdy 24V( oddymianie + wentylacja)
Wypetnienie — ptyta z poliweglanu komorowego

Podstaw prosta o wysokosci 500mm z blachy ocynkowanej o gr.1,25mm

Dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100mm, za pomocg ktérego
podstawa jest montowana do konstrukcji dachu,

Gorna cze$¢ podstawy o ksztalcie zapewniajgcym odprowadzenie wody,

Izolacja termiczna podstawy z twardej weiny mineralnej o gr.20mm. U= 1,41W/m2K,

Pasek obwodowy w goérnej czesci podstawy z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrébki
dachowej,

Kat otwarcia skrzydfa klapy jednoskrzydtowej >= 140 stopni,

Zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na dtuzszym boku klapy,

Sterowanie oddymianiem elektryczne 230V/ 24V,

Zwiekszenie powierzchni czynnej oddymiania (Acz) poprzez zastosowanie owiewek.

TYP KLAPY

1). E 100/210 wymiar nominalny 1000x2000 mm z owiewkami i kierownicg, podstawa min H= 500mm,
(A cz)powierzchnia czynna 1,68 m2

2). E 120/170 wymiar nominalny 1200x1700mm z owiewkami i kierownicg, podstawa min.H= 500mm,
(Acz) powierzchnia czynna 1,63m2

Systemy sterowania oddymianiem sg uruchamiane w nastepujacy sposaéb:

1). Automatyczny poprzez reakcje optycznych czujek dymu ( system elektryczny)’

2). Reczny- poprzez uzycie recznego przycisku oddymiania RPO-1 ( system elektryczny)

WYLAZ DACHOWY:

Wytaz dachowy z podstawg prostg o wymiarze nominalnym 90x 120cm

wytazy dachowe zgodne z normg PN-EN 1873+A1:2016-03,

i E (prostokatne) przeznaczone do dachow piaskich i nachylonych, pokrytych papg lub folig PVC
zakres wymiarowy wytazéw dachowych:

wytaz dachowy typu E (prostokatne): 90x 120 cm

* podstawa prosta o wysoko$ci500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,25 mm
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dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm dzieki ktéremu podstawa
jest montowana do konstrukcji dachu

,gorna czes¢ podstawy wyprofilowana jest w sposdb umozliwiajgcy odprowadzenie wody

,izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, o wspofczynniku przenikania
ciepta U=1,41 W/m2/K

pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w gérnej czesci podstawy umozliwia mocowanie obrébki
dachowej

» wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu komorowego,

mechaniczny ukfad otwierajgcy wyposazony w dwie sprezyny gazowe wspomagajgce otwarcie wytazu i
utrzymaniu skrzydta wylazu w pozycji otwartej pod katem 90°

2.6 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne - wykonane z aluminium pokrytego lakierem termoodpornym w kolorze okien.

Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
Klapy oddymiajgce, wytazy powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobow powinien
odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Dla klap oddymiajgcych powinny by¢ zawarte takze informacje dotyczace:
- klasy wytrzymatosci,
- klasy odpornosci na wysokie temperatury.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy
- mozliwo$s¢é mocowania elementéw do $cian
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad, wycieraczek) miedzy osciezem a
oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienie wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej.

Montaz elementéw Slusarki winien odbywaé¢ sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptacji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Montaz klap dymowych nalezy rozpocza¢é od sprawdzenia doktadnosci wykonania otworéw
montazowych. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonych wyrobdw, wyposazenia
standardowego, wystepowanie ewentualnych uszkodzen. Rame montowanego elementu nalezy
przymocowac prowizorycznie przy pomocy zaciskdw montazowych i zamocowac¢ docelowo do podioza za
pomocg tacznikéw katowych bedacych w komplecie wyrobu. Po zamocowaniu ramy zdemontowaé
zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzy¢é i zdjg¢ klape wyrobu. Demontaz pokrywy nalezy
przeprowadzi¢ przez wykrecenie Srub zawias, w celu utatwienia dostepu dla wykonania obrébek
przeciwwodnych. Obrébki wykonane sg z materiatu pokrycia dachowego tzn. membrany pcv, wyklejane;j
wokot podstawy montowanego elementu, na catg wysokosS¢ podstaw. Brzeg wyklejanej obrobki z folii
przycig¢ wzdtuz krawedzi otworu i wklei¢ go pod wywiniecie kotnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia
krawedzi podstawy nalezy usung¢ natychmiast po zakoriczeniu wyklejania obrébki.

Przed zatozeniem pokrywy wyrobu oczysci¢ i przesmarowa¢ zawiasy, nasung¢ klape i zakreci¢ sruby
zawias. Nastepnie nalezy zamkng¢ pokrywe i otworzy¢ prébnie uzywajgc uchwytu zewnetrznego. W
przypadku nie przylegania pokrywy do krawedzi otworu wyrobu nalezy dokonaé¢ regulacji zamka,
przeznaczong do tego celu nakretkg regulacyjna.

Montaz wyrobéw winien byé przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakze
z uwzglednieniem szczegotowych ustalen instrukcji montazu opracowanej przez Producenta
zastosowanego wyrobu.

Montaz instalacji sterujgcej urzadzeniami i urzadzen otwierajgcych pokrywy wg specyfikacji wykonania
i odbioru robét elektrycznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jakos$ci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod
wzgledem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Czestotliwo$¢é oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wikazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdélnych materiatdw. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodnos¢ materiatbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i pordwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
- sprawdzenie kata otwarcia — przez sprawdzenie przymiarem katowym o doktadnosci pomiaru do 1°,
przy petnym otwarciu pokrywy wyrobu do potozenia, w jakim powinna sie znajdowac petnigc
okreslong funkcje:
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dla klap oddymiajgcych - kat otwarcia powinien byé nie mniejszy niz 140°,

dla wytazow - kat otwarcia powinien byé nie mniejszy niz 180°,
- wytrzymato$¢ pokryw — powinna zapewnic przeniesienie obcigzen wynikajgcych z normy:
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Wymagania i metody badan dla klap
dymowych

- badanie pewnosci dziatania — dla klap oddymiajgcych — przez poddanie klap 50-krotnemu
uruchomieniu ukfadu wyzwalania recznego zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12. Klapy powinny
wykazaé petng sprawnos¢ otwierania, bez zacie¢ i odksztatceh konstrukgciji klap,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawcza ITB LP-12,

- sprawdzenie temperatury wyzwalania klap oddymiajgcych — badanie zgodnie z procedurg badawcza

ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okre$lone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla $lusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych jest m? ; dla
balustrad mb.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych
- jakosci prac montazowych
Odbior elementéow Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartosSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogodlne badania
i wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i cieptg. Wymagania i metody badan dla klap dymowych

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i cieptg
Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych
Instrukcje montazu klap oddymiajgcych, Swietlikéw i wylazow wydane przez poszczegdinych

Producentéw

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-11.00.00 TYNKI WEWNETRZNE i OKLADZINY
(kod CPV 45410000-4)
(kod CPV 45431200-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin scian.

Zakres robot:

- wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

- tynki gipsowe

- tynki cementowo-wapienne Il kategorii

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
+~Vymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zaprawa tynkarska gipsowa — tynk gipsowy IV kat. — gotowa mieszanka tynkarska.
Sktad i wykonanie zgodnie z wymaganiami producenta np. KNAUF.

2.2 Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Standard CE.SI Tinte Unite 30x10 cm i 30x30 cm.

Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Wytrzymatos¢ na zginanie- N/mm? 50-60

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160°C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Mrozoodpornosé

Klasa Scieralnosci 2-4

Utozenie ptytek do wys. sufitu (sanitariaty)

Utozenie ptytek do wys. 1,8 m (pom. socjalne)przy punktach wodnych

Utozenie ptytek do wys. 2.0 (pom. porzgdkowe)

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod. do $ciany z betonu
komarkowego lub $ciany z ptyty GW podwajnie ukfadanej na szkielecie stalowym.
Listwy dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM miedzy ptytkami z podtogg
Profile naroznikowe standard

Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukgji prod.

ukfad ptytek poziomy.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do =zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wode.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B
—10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych nalezy zakonczy¢é wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oscieznic
drzwiowych i okiennych

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ przy temperaturze podioza nie nizszej niz +5C° i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 70%.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich polega wytacznie na zarobieniu suchej mieszanki wodg
w proporcjach okreslonych przez producenta. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie do 2 godzin.

Tynki gipsowe powinny by¢ naktadane na podtoze za pomocg sprzetu i technologii okreslonych przez
producentéw wyrobdéw. Zaprawa tynkarska powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci 2,5 do 3,5
mm do uzyskania tgcznej grubosci wyprawy min. 15 mm.
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Po wykonaniu tynku nalezy usung¢ listwy prowadzgce, a powstate bruzdy nalezy zaprawi¢ zaprawg
odpowiednig do rodzaju tynku.

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio
do réownego i gtadkiego podtoza.
Podtoze stanowig nie otynkowane mury z bloczkéw. Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej standard SOPRO i spoinowane gotowg zaprawg
spoinowg. Miedzy ptytkami a podiogg nalezy montowac listwy dylatacyjne standard SCHULTER
SYSTEM, na narozniki — profile naroznikowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowej.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z povséierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m".
Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m?.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podifoze oczysci¢ i umyc
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg byé wigksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotdéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- Trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie
i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie
podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny Scian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin ioczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy
z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Czes$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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B-12.00.00 POSADZKI

(kod CPV 45430000-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek na
budowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robdt:

- wykonanie posadzek cementowych

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- wykonanie posadzek przemystowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2, Materialy i wykonanie posadzek

Plytki ceramiczne

Ptytki gresowe standard CAESAR.

ptytki gresowe CAESAR 30x30 cm wykonczenie w tonie matowym naturalnym — kamieniopodobne.
Parametry ptytek

- antyposlizgowos¢ klasy R9-R11

- grubos¢ 10 mm

- absorpcja wody 0,05%

- wytrzymatosé na zginanie 47N/mm?

- odpornos¢ na scieranie -140 mm?

- podatnos¢ na wilgoé 0,1 mm/m

- Odporne na dziatalno$¢ kwaséw i zasad

- Odpornos¢ na plamienie- dajgce sie oczysci¢

- kolorystyka — beige, brown, grey i cream - wg proj. wnetrz
- rektyfikowane krawedzie

- stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym

Ptlytki gresowe mrozoodporne, kwaso ifugoodporne, o antyposlizgowosci klasy R11 - kolor beige
i cream, plytki z rektyfikowanymi krawedziami, kombinacja ptytek gresowych , w formatach 30x30 cm
oraz 45,5x45,5 cm i antyposlizgowosci klasy od R9 do R11 — w zaleznosci od strefy (R11 na pochylniach
i schodach zewnetrznych), kolorystyka — beige, brown, grey i cream, plytki z rektyfikowanymi
krawedziami.
Ptytki podtogowe terakotowe, ceramiczne i gresy — wiasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,
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-nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

-Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa $cieralnosci,

-mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

-kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90 %,

-twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

-na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dlugos¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,

-grubosé : +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m?, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdow tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ...
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione - standard SOPRO,
profile dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszag
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.6Zaprawa samopoziomujgca — wymagania zgodne z danymi producenta

2.7 Posadzki przemystowe - wymagania zgodne z danymi producenta
System posadzkowy firmy SIKA ( SIKAFLOOR 2SynTop , SIKAFLOOR 261, SIKAFLOOR 262As,
SIKAFLOOR 381 As) lub rownowazny
Materiaty do wykonania posadzki przemystowej SIKAFLOOR 2 SynTop):
Izolacja przeciwwilgociowa i poslizgowa
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i poslizgowej uzy¢ folii PE grubosci 0,2 mm jako warstwa
poslizgowa, ktéra petni swojg funkcje gdy podifoze pod nig (zageszczony grunt lub podbudowa) jest
réwne.
Beton
A/ Cement
Do wykonywania betonéw posadzkowych mozna uzy¢ cementéw:
CEM 1 32.5R lub 42.5R (przy nizszych temperaturach otoczenia)
CEM 1I/B-S 32.5R lub B-S 42.5
max ilos¢ cementu <350 kg/ m3.
Cement powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-19701 ,Cement powszechnego uzytku"
B/ Kruszywa:
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e Piasek ptukany 0- 2 mm bez zawartosci czesci ilastych oraz zanieczyszczehn obcych (np. lignit,
margiel itp.). Piasek powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-86/ B-06712 ,Kruszywa mineralne
do betonu”.

Zanieczyszczenia pylaste nie mogg przekraczac 1.5%

e Zwiry: Do betonu posadzkowego nalezy stosowaé co najmniej dwie grupy frakcji, tj. o uziarnieniu 4-

8 i 8- 16 mm. Mozna stosowac kruszywo naturalne otoczakowe jak i tamane pod warunkiem, ze kruszywa

odpowiadajg wymogom normy PN-86/ B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”. Nalezy zwréci¢ uwage,

aby kruszywo nie zawierato zadnych zanieczyszczeh obcych, np. lignit, margiel, ziarna gliny itp.

Zawarto$¢ zanieczyszczen pylastych nie moze przekracza¢ 0.5%. Kruszywo uzywane do betondéw

posadzkowych powinno posiada¢ marke co najmniej réwng projektowanej klasie betonu.

C/Woda

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy uzy¢ wody pitnej z wodociggu miejskiego lub innej

spetniajgcej wymagania normy PN-EN 934-2.

D/ Domieszki do betonu

Stosowanie domieszek do betonu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy stosowac¢ domieszki posiadajgce swiadectwo dopuszczenia (aprobate techniczng) do stosowania

w budownictwie i przestrzega¢ warunkéw instrukcji ich stosowania.

Dobér domieszek nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych, technologii betonowania i projektowanego

czasu przerobu mieszanki betonowe.

- domieszka redukujaca ilos¢é wody / uplastyczniajgca stosowaé na wytworni betonu (ma powodowaé

poprawe parametréw w zakresie wodoszczelnosci, nasigkliwo$ci i wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie

np. ADDIMENT BV3 M, SIKA PLASTIMENT BV 60)

- domieszka znacznie redukujaca ilos¢ wody /uptynniajaca do regulowania konsystenciji na placu

budowy (np. ADDIMENT FM 6)

- domieszka opdzniajaca wigzanie stosowac przy dalekich odlegtosciach dowozu mieszanki, gdzie

opoznienie musi by¢ wieksze od 3 h. llos¢ dozowanego opdzniacza zalezy od temperatury powietrza,

temperatury masy betonowej, czasu dowozu i czasu potrzebnego do zaformowania i zageszczenia
mieszanki betonowej (np. ADDIMENT VZ1, SIKA RETARDER)

- domieszki kompleksowe o dziataniu plastyfikujacym opdézniajacym i wigzanie cementu stosowaé

przy koniecznosci dowozu mieszanki betonowej na wieksze odlegtosci przy koniecznosci opdznienia

czasu wigzania do 3 h, (np. ADDIMENT BV-T 99)

Widkna zbrojace

Do zbrojenia rozproszonego nalezy uzywaé¢ widkna Fibermesh np. BAUMIX 60 w ilosci 15kg/m3

spetniajgcych wymogi Aprobaty IBDiM AT /99-04-0672

Stal do dyblowania

Stal przeznaczona do wykonywania dybli, to gtadka stal okragta St 37 spetniajgca wymagania PN-88/H-

84020, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Posypka cementowo-korundowa

Do utwardzania nalezy uzy¢ posypki cementowo korundowej Sikafloor 2 SynTop o bardzo wysokiej

odpornosci na Scieranie klasa AR1 wg BS 0802 oraz trwatosci 20 lat wg. BBA oraz spetniajacej

wymagania aprobaty technicznej.

Materiaty do wypetniania szczelin

Dla zabezpieczenia szczelin poprzecznych i podtuznych przed zanieczyszczeniem i przenikaniem wody

pod nawierzchnig nalezy wykonac ich zamkniecie.

Szczeliny zabezpieczy¢ systemem do wypetnienia szczelin Sikaflex PRO 3 WF i PE-Rundschnur

Materiaty do pielegnacji posadzki

Chemiczne s$rodki pielegnacji: dopuszczone sg preparaty pielegnacyjne na bazie emulsji akrylowych np.

Sikafloor PROSEAL

Zestaw materiatéw do wykonania posadzek zywicznych Sikafloor 261 na podiozu betonowym sktada sie
zZ:

- Materialu gruntujacego Sikafloor 156 bezrozpuszczalnikowa zywica na bazie epoksydow
o nastepujgcych minimalnych parametrach :

przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 2 Mpa

wytrzymato$¢ na $ciskanie wg EN 196-1 zywica 70 MPa

zaprawa (7 dni/+230C/50%w.w.) 95 MPa

wytrzymatos¢ na zginanie wg EN 196-1 zywica 75 MPa

zaprawa (7 dni/+230C/50%w.w.) 30 MPa

- Warstwa zasadnicza — Sikafloor 261 material na bazie zywicy epoksydowej do wytwarzania
barwnych, antyposlizgowych wysoko odpornych mechanicznie i chemicznie posadzek zywicznych o
nastepujgcych parametrach:
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wytrzymato$¢ na $ciskanie wg EN 196-1zywica 60 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu wg EN 196-1zywica 30 MPa
twardos¢ metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 230C 76

Zestaw materiatéw do wykonania antyelektrostatycznej posadzki na bazie zywicy epoksydowej Sikafloor
262AS skfada sie z :
Materiatu gruntujacego Sikafloor 156
bezrozpuszczalnikowa zywica na bazie epoksydow o nastepujgcych minimalnych parametrach :
- przyczepnosc¢ do betonu nie mniejsza niz 2 Mpa
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie wg EN 196-1zywica 70 MPa zaprawa (7 dni/+230C/50%w.w.) 95
MPa
- wytrzymatos¢ na zginanie wg EN 196-1 zywica 75 MPa zaprawa (7 dni/+230C/50%w.w.) 30
MPa
Elektrody miedziane odprowadzajace tadunki
Sikafloor Kupferband (samoprzylepna tasma miedziana, Sikafoor Earthing Kit (mosigezna elektroda do
podtgczenia z uziemieniem)
Warstwa przewodzaca
Sikafloor 220 W Conductive wodna dyspersja zywicy epoksydowej dobrze przewodzgca fadunki
elektryczne o nastepujgcych parametrach:
- rezystancja uziemienia RE wg DIN IEC 61340-4-1 103 -1041Q
Warstwa zasadnicza — Sikafloor 262 AS
materiat na bazie zywicy epoksydowej do wytwarzania barwnych, antyelektrostatycznych wysoko
odpornych mechanicznie, posadzek zywicznych o nastepujgcych parametrach:
- wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1 Zzywica 80 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu wg EN 196-1  zywica 40 MPa
- Twardos¢ metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 230C 81
- rezystancja uziemienia RE wg DIN IEC 61340-4-1 104 — 106 Q

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonag¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdélnych materiatow.
3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowe.

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej musi zapewni¢ réwnomierne roziozenie
mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni i stalonych
spadkow.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.2 Sprzet do zacierania posadzki powierzchniowo utwardzanej.

Mechaniczne zacieraczki o napedzie spalinowym lub elektrycznym z mozliwoscig pracy talerzem i
topatkami.

Wykonawca powinien posiadac kilka zacieraczek (w wypadku awarii jednej z zacieraczek zapewni
mozliwos¢ kontynuowania prac).
3.3 Pily do ciecia dylataciji.

Do nacinania szczelin dylatacyjnych uzywac przecinarki (pity) wyposazonej w diamentowe tarcze
tngce, zapewniajgce wykonanie prostoliniowego ciecia o statej gtebokosci (dostosowanej do potrzeb)
i pionowych $ciankach bocznych.

4Transport
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowag z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca wbudowania nalezy
transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci dostaw ilos¢ samochodow
nalezy dostosowa¢ do wydajnosci wykonawcy posadzki.

4.3. Transport i sktadowanie wiokien stalowych ME 50.1

Witdkna powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta

w oryginalnych opakowaniach.
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Transportowane i sktadowane materiaty muszag by¢ chronione przed wilgocig.
4.4. Transport i skladowanie posypki Sikafloor 2 SynTop

Posypka powinna by¢ transportowana tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta
w oryginalnych opakowaniach.

Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz5 "C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z gresu i ceramiki

Posadzki z gresu i ceramiki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robot tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywacC temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcag doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terakoty) lub z ksztaltek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢ w
czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okre$lonym w
projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢é 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci faty.
Na krawedzi schodéw kamiennych nalezy zamontowaé korundowg tasme antyposlizgowg

5.3 Posadzki przemystowe

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robdt stanu surowego
i wykonczeniowego oraz robot instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Aktywizacja mtodego betonu
Ocene wiasciwego momentu do rozpoczecia aktywizowania powierzchni betonu zacieraczkg z talerzem
dokonuje sie przez wejscie pracownika na posadzke ( tzw. proba zagtebienia butdw - mozna juz chodzi¢
nie pozostawiajgc wgtebien.).
Zbyt pézne wejscie i brak dostatecznej ilosci wody w strefie przypowierzchniowej uniemozliwi trwate
potaczenie sie posypki z betonem.
Podczas aktywizowania powierzchni betonu zacieraczkg nie moze nastepowaé przemieszczanie sie
masy betonowej - Swiadczy to o zbyt wczesnym wejsciu na beton.
Do aktywizacji stosowac zacieraczki z duzymi talerzami o $§r 120 cm z wysokim kantem. Przejscie talerza
musi nastgpi¢ bardzo szybko i tylko jeden raz w danym miejscu.
Nanoszenie wcierki na powierzchnie mtodego betonu.
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Przy szerokosci pasa roboczego ptyty betonowej do 6,00 m i dostepu do tego pasa z dwdch stron
posypke Sikafloor 2 SynTop rozsiewamy bez potrzeby wchodzenia na beton.

Rozsiewamy stojgc przy krawedzi betonowanej ptyty przy pomocy matej topatki lub kielni nisko nad
posadzkg (rozsiewac¢ w dwéch lub trzech réznych kierunkach)

Do rozprowadzenia po betonie posypki Sikafloor 2 SynTop mozna wykorzystaé prowadnice
z ptaskownika gr. 5 mm i szer. okoto 50 mm uktadajgc je ptasko na betonie i po wysypaniu posypki
z worka nalezy tatg ciggna¢ po ptaskownikach

Posypke Sikafloor 2 SynTop mozna rozsypywac¢ stojgc na posadzce pod warunkiem zastosowania butow
ze specjalnymi podktadkami pod buty robocze (powierzchnia podktadek okoto 2 razy wieksza od
powierzchni stopy)

W kazdym przypadku nalezy doktadnie kontrolowaé¢ zuzycie posypki, 1 worek posypki mozna
rozsypaé na powierzchnie¢ max 5,5 m2;

Zacieranie posypki Sikafloor 2 SynTop

Pierwsze wejscie na posadzke nalezy dokona¢ zacieraczkg z talerzem, ustalenie wlasciwego momentu
na posypke wymaga doswiadczenia Wykonawcy.

Zacieraczke z talerzem nalezy ustawi¢ na posypce i rozpoczg¢ zacieranie. W przypadku, gdy posypka
daje sie rozetrze¢ a nie jest odrzucana sitg odsrodkowg ruchu obrotowego talerza, mozna uznaé, iz jest
to wtasciwy moment i mozna kontynuowac zacieranie.

W przypadku, gdy posypka nie daje sie rozetrze¢, swiadczy to o spdznionym wejsciu na posypke i nalezy
poczyni¢ pewne dodatkowe starania w celu roztarcia posypki np.

Po przejsciu zacieraczki z talerzem nalezy odczekac¢ 1-2 godz., zdjg¢ talerz i przystgpi¢ do zacierania
topatkami.

Ostateczny stopien zatarcia (gtadko$¢ posadzki) nalezy ustali¢ z Nadzorem na placu budowy.
Ksztaltowanie szczelin dylatacyjnych:

- Naciecie

Nalezy wykona¢ naciecie na gtebokos¢ 1/3 grubosci ptyty ( 16 cm) przy uzyciu pit mechanicznych
o tarczy diamentowej grubosci 4 - 5 mm. Zaleca sie fazowanie szczelin.

Naciecie nalezy wykonac najpdzniej 24 h po wykonaniu posadzki w okresie letnim i 36 h w okresie
zimowym.

Zaleca sie, aby posadzke nacina¢ w jak najkrotszym czasie po jej wykonaniu ( wtedy gdy pita
diamentowa w trakcie ciecia nie uszkadza posadzki poprzez wyrywanie kruszywa.).

O rozstawie szczelin pozornych w posadzkach betonowych decyduje:

uktad konstrukcyjny hali (wystepowanie bgdz brak stupow)

plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regatéw, ciggi komunikacyjne)

Nie sytuowac nacie¢ w poblizu duzych sit skupionych!

- Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

Bezposrednio po nacieciu szczelin i ich oczyszczeniu ( przedmuchanie sprezonym powietrzem) szczeliny
nalezy wypetni¢ profilem piankowym Rundschnur. Wypetnienie réwno z gérng powierzchnig posadzki.
Profil piankowy wcisngé na gtebokos¢ ok.8 mm szczeline wypetni¢ materiatem elastycznym np. Sikaflex
PRO 3 WF

Moment wypetnienia fug materiatem elastycznym konsultowa¢ z Nadzorem

Pielegnacja posadzki

Posadzka Sikafloor 2 SynTop wymaga szczegodlnej ochronny pielegnacyjne;.

Pielegnacja ma zapobiec dyfuzyjnemu odparowaniu wody Bezposrednio po wykonaniu ostatecznego
zatarcia powierzchni posadzki nalezy poddac jg pielegnacji poprzez natrysk preparatami powlokowymi
np. Sikafloor Proseal.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:
1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.
2. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto§¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,
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4, Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mitotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5.  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzeh pomiedzy
polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

7. Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o diugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

8. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegoétéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
taszczyzny i - - ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentacii
prostej
Nie wigksza niz 1 Nie wigksze niz 1 Nie wigksze niz 1 Nie wigksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie diugosci taty kontrolnej 2 m

wigkszej niz2 szt | wiecej niz2 mmw wiekszej niz2 mm
na catej dlugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz3 | $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidiowo.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m?Z. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.0dbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatlow i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdbw posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie posadzKi

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN - 63/B — 06251
PN — 88/B — 06250
PN - 62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

EN ISO 9001, 14001
AT-15-2709/99
Atesty Higieniczne

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykty.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF
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B-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru robét
malarskich na obiekcie .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

Roboty przygotowawcze

Malowanie powierzchni tynkéw

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.50g6Ine wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
+~WVymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewnetrzne akrylowe lub lateksowe w kolorach pastelowych wg projektu wnetrz np.

BECKERS

- Farby olejne do malowania lamperii

- Srodki gruntujace
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdw szpachlg
gipsowg lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
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5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowac¢ pokostem lub preparatami do gruntowania.
Przed potozeniem tapety powierzchnie nalezy zagruntowaé warstwg podkfadows.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podanow SST,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakohczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatow i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;j.

8.0dbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania poditoza materialy  powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbidr roboét malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok
- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powioki do podioza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza,
- odpornosci powtoki na zmywanie woda.
- gtadkosci powierzchni tapety
- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach paséw
Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni
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- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100

PN-62/C-81502

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

] Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.
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B-14.00.00 ROBOTY DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
(kod CPV 45321000)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét docieplenia scian zewnetrznych na obiekcie .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
20 ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU

2.1 Masy / zaprawy/ klejace

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy

zbrojonej moga by¢ stosowane:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajgca sie do uzycia bez
zadnych zabiegow

- masa jw. wymagajgca wymieszania z cementem

- zaprawa klejgca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow
organicznych.

2.2 Piyty styropianowe

Do ocieplenia nalezy stosowac ptyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lub 20 rodzaju FS

/samogasnace/.
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania.
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbéw, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

2.3 Warstwa zbrojona

Do roboét ociepleniowych mogg byé stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywa

sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

2.4 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich mogg by¢ stosowane nastepujgce masy

i zaprawy tynkarskie:

- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym

- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym

- masa tynkarska krzemionowa

Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu:
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zacieranego
natryskowego
rapowanego
gtadkiego.

Elementy uzupetniajgce.

Do elementow tych naleza:

taczniki mechaniczne

profile zakonczajgce

elementy zabezpieczenia krawedzi
elementy dylatacyjne.

2.5 Wymogi techniczne dotyczgce uktadu ociepleniowego

opor cieplny m*K/w<2
wodochtonnosé g/m?

po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmiany

odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian barwy
funkcjonalnos$é — po badaniu nie powinny wystgpi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej strony
wyprawy.

3.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

3.1 Warunki przystgpienia do robot

Roboty te powinny wykonywaé¢ tylko wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Na dostarczone materialy wykonawca winien przedtozy¢ niezbedne certyfikaty lub aprobaty

techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow

ociepleniowych.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadoéw atmosferycznych, na elewacjach silnie

nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany jest spadek temperatury

ponizej 5°C w przeciggu 24 h.

3.2 Przygotowanie podtoza $ciennego

Dla oceny jakosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$s¢ na rozcigganie przy pomocy

odpowiedniego urzgdzenia badawczego. Wytrzymatos¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.

Jesli $ciany posiadajg nieréwng powierzchnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza;:

przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm — stosowaé szpachléwke systemowg lub
zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %

przy nierownosciach 10+20 mm stosowac jw. lecz w kilku warstwach

przy nieréwosciach > 20 mm stosowac¢ naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca sie dodatkowe mocowania warstwy docieplajgcej za
pomoca fgcznikdw mechanicznych/.
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3.3 Przyklejenie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane,

nie powinny by¢ na budowie wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez okres dtuzszy

niz 7 dni. Powierzchnie pozotkte winny by¢ zeszlifowane i odpylone.

Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych, nie
mog3g sie tworzy¢ spoiny krzyzowe. Na catej powierzchni ptyty powinny przylega¢ do siebie. Naklejanie
masy klejowej nastepuje metodg pasmowo-punktowg. Szerokos$¢ pasma wzdtuz obwodu ptyty powinna
wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase rozktadamy plackami o srednicy 8+12 cm. Laczna

powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowac ca 40%. Grubos¢ warstwy klejace;
nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy
ja bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i przycisng¢. Ptyty Swiezo przyklejone
nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.

Ptyty przykleja sie pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ réwna. Catg powierzchnie przed wykonywaniem warstwy

zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym.

3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie

wczesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz
nie pozniej niz po 3-ch miesigcach jesli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji rozpoczynajgc od goéry Sciany.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke zbrojgca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie moze
by¢ narazona na dziatanie stonca. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci 10 cm. Na

naroznikach otworéw nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki 20 x 30 cm.

3.5 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywacé nie wczesniej niz po 3-ch dniach od wykonania warstwy

zbrojonej i nie pdzniej niz 3-ch miesigcach.

Mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ za pomoca kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy tynkarskie
o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychajg nieréwnomiernie co
powoduje powstawanie nalotow /,wykwity”/. Usuwa sie je poprzez zmywanie powierzchni rozcienczonym

kwasem nieorganicznym.

Dla unikniecia tego zjawiska mozna stosowaé wyprawe bez pigmentu a powierzchnie pomalowac

farbg elewacyjng silikatowg
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4.0

ODBIOR ROBOT:

Odbiory powinny dotyczy¢ poszczegdlnych faz robét tj.:

przygotowanie podtoza Sciennego
zamocowanie ptyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
wykonanie obrébek blacharskich.
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B-15.00.00 URZADZENIA DZWIGOWE

(kod CPV 45313100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem dzwigu na obiekcie .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem dzwigu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Ogodlne wymagania dotyczace typu dzwigu — uzaleznione od dostawcy i producenta.

2. Materiaty - urzadzenia

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw - urzgdzen, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Szyb dzwigu (OTIS Optima Brushed lub réwnowazny ) wg projektu konstrukgiji.
Podstawowe dane dzwigu:

BUDYNEK A BUDYNEK A BUDYNEK B
KLATKA A KLATKA B KLATKA C
Typ dzwigu GEN2 COMFORT GEN2 COMFORT GEN2 COMFORT
Udzwig nominalny 1000kg lub 13 oso6b 1000kg lub 13 oséb 320kg lub 4 osoby
p\c/)\c/i)rlfooskz?nci:a 16,93m 17,84m 11,92m
Liczba przystankéw 7 7 5
Wymiary drzwi typ TLD 900x2000mm 900x2000mm 700x2000mm
Wysokos¢ kabiny 2200mm 2200mm 2200mm
Szerokos¢ kabiny 1100mm 1100mm 800mm
Glebokos¢ kabiny 2100mm 2100mm 1100mm
Moc napedu 7,6kW 7,6kW 2, 7KW
Prad rozruchowy 14,5A 14,5A 5,50A
Prad znamionowy 11,0A 11,0A 3,90A
Zasilanie simplex simplex simplex
predkosé 1,0m/s 1,0m/s 1,0m/s
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Dla poszczegodlnych urzgdzen zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robét

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem
sprzedazy. Zatgczony rysunek nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac
jedynie jako ogodlne wytyczne wspomagajgce projektanta i konstruktora na wstepnym etapie projektu
szybu. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi dotyczgcymi
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z p6zniejszymi
zmianami).
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dzwigowg 2014/33/UE.
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1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw
budowlanych.
W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany
goracg wodg lub para. Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza
szybem. Otwér wentylacyjny musi by¢ zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg
wentylacyjng. llos¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:
0.50 kW.
Do wietrzenia pomieszczen nienalezgcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywaé¢ szybu.
2. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalaciji.
3. Do panelu E&I nalezy doprowadzi¢ linie zasilajgcg, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng
piecioprzewodowg 400/230 V 50Hz, zabezpieczong wytacznikiem réznicowo-pragdowym 500mA z
zapasem 2mb obliczong dla OBU TYPOW WIND
mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy o przekroju max.10mm2.
Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogows linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami
abonentowymi, umozliwiajgcg tacznos$¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linig trzyzytowa
230 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne). Z linii tej OTIS oswietla kabineg
i szyb. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzgdzen dzwigowych.
4.  Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix.
Przed panelem EICI o$wietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wylgcznik oswietlenia
powinien znajdowacé sie w poblizu panelu EIC.
5.  Sciany szybu zostaty wykonane o grubo$ci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegty o
grubosci (minimum) 140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci
(minimum) 140mm o minimalnej wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenies¢ podane na
rysunku obcigzenia na $ciany i strop nadszybia. Dno podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla
wody. Sciany szybu pomalowane na biato.
6. Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig sciany szybu i progiem kabiny nie powinna
by¢ wieksza niz 0.15m (PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1).
7.  Grubos¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢
70mm.
8. Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem
odpowiednim dla klasy odpornosci p.poz. drzwi.
9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowaé haki montazowe o wskazanej nosnosci. W
przypadku zastosowania hakéw statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢ o wysokos¢ haka.
10. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla $cian
bocznych +/-20mm. Dla szybu stalowego +/-5 mm.

11. Zalgczonych rysunkéw nie skalowac.

6. Obmiar robét
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen dzwigowych jest kpl.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W ftrakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu
robot montazowych nalezy dokonaé odbioru kohcowego.
Wykonawca na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.
Wykonawca dzwig przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowany.

8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena obejmuje: dostarczenie urzadzen na miejsce montazu, montaz urzgdzeh dzwigowych
i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.




129

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Czes¢: architektura i konstrukcja
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym jeden z garazem podziemnym , w rejonie
ul. G.Zapolskiej w Kielcach dz. nr ewid. 91/2, 94/2 , 95/3, 95/5

strona
129/129

dyrektywa dzwigowa firmy dostawczo-montazowej




