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Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w tym   
jeden z garażem podziemnym ,  
w rejonie ulicy G.Zapolskiej w Kielcach   
dz. nr ewid. 91/2, 94/2, 95/3, 95/5 

 

 
 
 
 
 

Inwestor:  Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego   
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                      25-635 Kielce ul. J.B. Puscha 36/1 
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I. Dane ogólne o inwestycji 
 

I.1 Dane ogólne: 

1.1. Inwestor: Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo.  

25-635 Kielce,  ul.Puscha36/1  

1.2. Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa Danuta Jaroszyńska – Ziach  

Kielce ul Sadowa 7B/5 

1.3. Przedmiot opracowania:  

budowa dwóch budynków mieszkalnych w tym jeden z garażem podziemnym wraz z murami 

oporowymi, Kielce rejon ul. G. Zapolskiej dz. nr 91/2, 94/2 oraz 95/3 i 95/5- przed podziałem dz. 

nr 95/2. 

2.0. Lokalizacja inwestycji: 

Teren inwestowania zawarty jest w rejonie  ulicy G. Zapolskiej w Kielcach na działkach nr 91/2, 94/2 oraz 

95/3 i 95/5 – przed podziałem dz.nr 95/2 

Teren przeznaczony pod budowę budynków stanowi w chwili obecnej działkę niezabudowaną, zalesioną 

skupieniami krzewów na całym obszarze inwestycji. 

Teren inwestycji to obszar o znacznym spadku terenu w kierunku południowym (różnica poziomów 

ok.14,0 m na długości około 90m) 

Od strony północnej działki sąsiadują z zabudowanymi działkami budowlanymi budownictwa 

wielorodzinnego.  

Od strony wschodniej teren inwestycji sąsiaduje z niezabudowanymi działkami budowlanymi 

przeznaczonymi w części pod budowę przedłużenia ulicy Zapolskiej ( realizacja przewidywana w 2018 

roku przez MZD Kielce w ścisłej zależności od przebiegu podmiotowej inwestycji ze względu na 

wzajemne powiązania wysokościowe i przebieg mediów. . 

Od strony południowej teren inwestycji sąsiaduje z istniejącymi terenami przeznaczonymi na tereny 

rekreacji czynnej – istniejąca ścieżka rowerowa. 

Od strony zachodniej podmiotowy obszar graniczy z prywatną , niezabudowaną działką budowlaną 

przeznaczoną na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dla firmy GREEN VIEW. Zarówno Inwestor- 

KTBS jak i firma GREEN VIEW nawiązały współpracę umożliwiającą prawidłowe wykonanie sieci i 

przyłączy potrzebnych dla obu inwestycji jak również porozumiały się co do służebności terenów 

pozwalających na przejazd i przechód i dostępność do drogi publicznej 

Media istniejące znajdują się na terenie os. Bocianek, os. Słoneczne Wzgórze, wzdłuż ulicy 

Warszawskiej i ulicy Szydłówek Górny (eNN, wodociąg, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa, 

kanalizacja anitarna, sieć co). 

3.0. Projektowane zagospodarowanie działek: 

3.1. Program użytkowy: 

- budowa 2 budynków mieszkalnych w tym jeden z garażem podziemnym i murami oporowymi, 

- projektuje się drogę wewnętrzną  od strony przedłużenia ulicy G. Zapolskiej jako ciąg pieszo- jezdny o 

szerokości min. 5,0, stanowiącą jednocześnie dojazd ppoż z nawrotką dla samochodów ratownictwa 

pożarowego. Dostęp do drogi publicznej (ul. Zapolska) dla firmy Freen View został zapewniony 

notarialnie w ramach umowy z KTBS poprzez działki na które ustanowiona została służebność przejazdu 
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i przechodu. Teren inwestycji KTBS posiadać będzie dostęp do drogi publicznej poprzez przedłużenie 

ulicy Zapolskiej zgodnie z zatwierdzonym projektem , którego inwestorem jest MZD. Budowa powyższego 

odcinka drogi zawarta została w budżecie miasta na rok 2018. Jej realizacja została zsynchronizowana z 

budową zespołów budynków mieszkalnych dla Green View i KTBS. Ponieważ w/w inwestycja drogowa 

wymaga wybudowania znacznego nasypu ziemnego w celu umożliwienia prawidłowej komunikacji, 

wszystkie nowoprojektowane budynki muszą dostosować się do zaprojektowanej niwelacji terenu. W 

związku z tym obaj Inwestorzy podjęli wzajemną współpracę pozwalającą na takie opracowanie 

dokumentacji projektowej , która pozwala na harmonijną zabudowę nowych zespołów mieszkaniowych 

wkomponowaną w docelowe ukształtowanie terenu. 

- projektuje się  drogę ppoż. wewnątrz działki o szerokości min.4,0m i w odległości min. 5,0m i max. 15m 

od budynków,  zakończoną na terenie GREEN VIEW  zawrotką umożliwiającą samochodom strażackim o 

długości 11,0m wykonanie nawrotki. Droga ta na terenie KTBS wykonana zostanie z kostki brukowej o 

konstrukcji wzmocnionej umożliwiającej przejazd samochodów strażackich ( jednostek gaśniczych), 

-projektuje się na terenie 7 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, usytuowanych 

wdłuż drogi wewnętrznej w odległości min.7,0m ( bez określenia odległości dla m-c postojowych dla osób 

niepełnosprawnych) od okien lokali mieszkalnych. 

- Projektuje się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne:  

a. Budynek „A” 2 segmentowy o 38 lokalach mieszkalnych. Budynek posiada wydzielony ppoż. segment 

garażowy wielostanowiskowy o łącznej liczbie stanowisk parkingowych 43 w tym 1 stanowisko 

parkingowe przystosowane w razie potrzeby do  użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  

Budynek projektuje się od 5 do 6  kondygnacji nadziemnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i 

garaż 11 stanowiskowy ( wbudowany 3 ścianami w skarpę z wjazdem na poziomie terenu) i 1 

kondygnacji podziemnej przeznaczonej na garaż wielostanowiskowy, komórki lokatorskie i 

pomieszczenia techniczne. 

b. Budynek „B” 1 segmentowy o 8 lokalach mieszkalnych. Jest to budynek niski nie wymagający dostępu 

do drogi pożarowej. 

Budynek projektuje się o 4 kondygnacjach nadziemnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i 1 

kondygnację podziemną z przeznaczeniem na komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne. 

 Ze względu na konfigurację terenu jak i konieczność dowiązania się do drogi publicznej ( przedłużenia 

ulicy Zapolskiej) zarówno garaż podziemny oraz podpiwniczenie przeznaczone na komórki lokatorskie 

znajdują się na tym samym poziomie co pierwsza kondygnacja mieszkalna budynku niskiego. Bardzo 

duże nachylenie zbocza spowodowało bowiem wcięcie się w skarpę od strony południowej. 

-Na terenie oprócz drogi wewnętrznej i pożarowej projektuje się główne ciągi piesze dojściowe do klatek 

schodowych o szerokości min.1,5m oraz ciągi piesze o szer. 1,2 – 1,5m ze schodami terenowymi i 

pochylnią dla osób niepełnosprawnych pozwalającą na dostęp do placu zabaw osobom 

niepełnosprawnym. Ze względu na znaczną różnicę poziomów  możliwość dostępu dla osób 

niepełnosprawnych  do całego terenu inwestycji zapewnia się poprzez wewnętrzną komunikację pionową 

za pomocą wind dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w obu budynkach. 

Dostępność dla osólb niepełnosprawnych ukazano graficznie na planszy ZT01b. 

Na terenie przewidziano od strony ul.Zapolskiej ciąg pieszo jezdny o max. nachyleniu podłużnym 5% co 

pozwala na swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym do ciągów pieszych o szer. 1,5m i również o 
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nachyleniu podłużnym 5% bezpośrednio do klatek schodowych z windami przystosowanymi dla potrzeb 

osób niepełnosprawnychw budynku A ( do wszystkich kondygnacji) oraz do parkingów na terenie 

inwestycji i placu gospodarczego z kontenerami śmietnikowymi. 

Dostęp do budynku B osobom niepełnosprawnym zapewnia się poprzez klatkę schodową i korytarz na 

poziomie parteru budynku A ( 310,8m npm) dalej poprzez drzwi ppoż EI60 do klatki schodowej z windą 

przystosowanę dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia komunikację pionową do wszystkich 

kondygnacji w budynku. 

Również dostęp osobom niepełnosprawnym do placu zabaw zapewnia się poprzez komunikację 

wewnętrzną w budynku B z wyjściem przez wiatrołap , pochylniami zewnętrznymi do terenów zielonych 

lub z poziomu garażu budynku A poprzez wiatrołap budynku B i dalej jw. 

 Na terenie przewidziano plac zabaw dla dzieci w południowo zachodniej części działki w granicy z 

działką GREEN VIEW w odległości min. 10m od okien pomieszczeń mieszkalnych.. 

-Miejsca gromadzenia odpadów zostały zlokalizowane przy miejscach parkingowych w centralnej części 

działki. 

- 1wiat4 śmietnikowa z min.3 pojemnikami zlokalizowana została w odległości min. 10m od okien 

pomieszczeń mieszkalnych. 

- stacja trafo ( poza zakresem opracowania) zostaje zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku 

działki.. 

 Część terenu zielonego wokół mieszkań na  parterze będzie posiadała wydzielone niskim ogrodzeniem 

ogródki przynależne do mieszkań. 

- projektuje się ściany żelbetowe odpierające parcie gruntu ( mury oporowe) stanowiące jednocześnie 

konstrukcję pod garaż podziemny o łącznej długości ok. 31m i o wysokości do 1,20m  nad terenem 

ukształtowanym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pozwalającym na wytworzenie 

dziedzińca wewnętrznego, którego poziom został ustalony ze względu na ukształtowanie terenu 

pozwalającego na dostęp do drogi publicznej 

-Pozostałą część działek stanowią tereny zielone , częściowo usytuowane nad garażem podziemnym.  

- garaż podziemny został ukształtowany w sposób pozwalający na przejście siecią wodociągową do 

terenów GREEN VIEW w uzgodnieniu z Wodociągami Kieleckimi. W tym celu wydzielono pas terenu o 

szerokości minimum 6,0 oraz zaprojektowano przejazd tunelem dla samochodów osobowych na 

poziomie pozwalającym uzyskać min.2,0 metrową warstwę ziemi nad przejazdem 

3.2 Usytuowanie i dane techniczne  projektowanych  budynków: 

Oba projektowane budynki, zostały usytuowane w odległości min 6,0 m od granicy z sąsiednimi 

działkami budowlanymi ścianą z oknami i min. 3,0m ścianą bez okien.  

Wg  WZiZT nie została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy . 

Zaprojektowano łącznie 46  lokali mieszkalnych, 

W części podpiwniczonej budynku „A” zaprojektowane zostały garaże łącznie  na 45 samochód ów   
osobowych.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny „A” z garażem podziemnym został zakwalifikowany jako 
średniowysoki i zgodnie z warunkami ppoż podzielony na  odrębne strefy pożarowe, zgodnie z 
wytycznymi rzeczoznawcy ppoż. Garaż ( łącznie nadziemny i podziemny) posiada powierzchnię 
wewnętrzną 1 466,27 tj. mniejszą od 1500m2. 

Budynek mieszkalny „B” został zakwalifikowany jako niski. 
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Szerokość elewacji  frontowej budynków: ( od strony wschodniej) wynosi : 

dla budynku „A” -      58,58 m  

dla budynku „B” –      11,94 m 

 co zawiera się w wymaganym przedziale od 10 do 60 m 

Odległości projektowanego budynku „A” od granic działek budowlanych wynoszą odpowiednio: 

− min  6,20m od północnej granicy działki, 
− min. 3,11m od strony zachodniej granicy działki (ściana bez okien). 
− min.  9,47m od strony wschodniej granicy działki nr 275/289 

Odległość budynku od granicy działki przewidzianej na budowę drogi- ulicy Zapolskiej,od strony 
wschodniej wynosi 8,79m i 3,38m. 

 

Odległość projektowanego budynku „B” od granicy zachodniej sąsiadującej z działką budowlaną GREEN 
VIEW wynosi min:10,96 m  

Odległość od granicy wschodniej sąsiadującą z działką budowlaną wynosi 7,67m. 

- Odległość od południowej granicy działki (ścieżka rowerowa) wynosi 6,13m.    

 
Odległość projektowanych budynków od istniejących  budynków na działkach sąsiednich odpowiednio 
wynoszą: 
- od budynku  na dz. nr  94/1-  min.24,16 m 
- od budynku „Nowy Bocianek” min.23,16m. 
 
 Część podziemna garażu poza obrysem budynku ”A” posiada dach odwrócony, na którym zlokalizowano 
ciągi piesze, dojazd ppoż., 7 parkingów naziemnych. 
 -Plac zabaw dla dzieci w narożniku południowo-zachodnim projektuje się o nawierzchni poliuretanowej 
przeznaczonej dla tego typu obiektów, osłonięty zielenią izolacyjną, w odległości min. 10 m od okien, 
parkingów i śmietnika.  
 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wschodniej mierzona od średniego poziomu terenu 

projektowanego  budynku: 

dla projektowanego budynku „A” wynosi    16,47 m  

dla projektowanego budynku ”B” wynosi   13,59 m 

a więc oba budynki posiadają wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wschodniej zawartej 

w wymaganym przedziale od 11,5m do 17,15m mierzonej od średniego poziomu terenu przed 

głównym wejściem do budynku.  

Geometria dachu- oba budynki posiadają dach płaski.  

Całkowita wysokość budynku „A” wynosi 16,47 m mierzona od średniego poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku . 

Całkowita wysokość budynku „B” wynosi 13,45m mierzona od średniego poziomu terenu przed 

głównym wejściem do budynku. 

Wysokości te są zgodne z wydaną DoWZiZT. 

 

 4.0. Zaopatrzenie w media: 

-zaopatrzenia w wodę – z istniejącej sieci miejskiej wodociągowej, zgodnie z wydanymi warunkami i 

decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

-odprowadzenie ścieków- do projektowanego kanału sanitarnego, zgodnie z decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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-zaopatrzenie w energię elektryczną- z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi 

warunkami, 

- zaopatrzenie w co i ccw- z istniejącej i projektowanej przez MPEC Kielce sieci co poprzez projektowaną 

w części piwnicznej 1 wymiennikowni w budynku B), zgodnie z warunkami wydanymi przez MPEC Kielce. 

Wysokości kondygnacji netto wyniesie dla lokali mieszkalnych 2,55- 2,75m.  

Wszystkie kondygnacje w  budynkach będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp z wejścia 

bezpośrednio do mieszkań na parterze, do pozostałych kondygnacji windami elektrycznymi 

dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych i pozwalających na przewóz noszy w budynku A.  

5.0 Drogi 

5.1 Obsługa komunikacyjna  

Projektowane budynki będą posiadały obsługę komunikacyjną drogą wewnętrzną od 
przewidzianej do budowy drogi publicznej, stanowiącą przedłużenie ul. Zapolskiej, na którą 
uzyskano pozwolenie na budowę nr 5/2017 (znak:AB-I.6740.2.4.2017.DK, z dn. 23.06.2017); 

W zakresie drogowym dla inwestycji przewidziano oprócz budowy drogi dojazdowej, 
budowę zjazdów do garaży, budowę chodników, opasek wokół budynków, zatok postojowych 
na  7 stanowisk postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie nawierzchni 
placu zabaw  

 
5.2 Parametry techniczne  

Droga wewnętrzna ( ciąg pieszo jezdny) 

• Szerokość ciągu pieszo-jezdnego: 5,0m; 
• Spadek podłużny 5%, 0,3%, wyokrąglone łukiem R=300m;, w obszarze 

działki Inwestora 2,0%, 0,3%; 
• Spadek poprzeczny drogi jednostronny  2%; 

 

Zatoki postojowe 

• Zaprojektowano 3 zatoki postojowe : 
1 – 2 stanowiska,  
2 – 5 stanowisk w tym 1 dla niepełnosprawnych; 
3 -  2 stanowiska przy wjeździe do garażu podziemne 
go pod zadaszeniem wjazdu 

• Wymiary stanowisk: 2,5mx5,0m 
dla niepełnosprawnych: 3,6mx5,0m; 

• Spadek podłużny dopasowany do spadku jezdni – 0,3 – 2,0%; 
• Spadek poprzeczny – jednostronny do jezdni 2%; 

 
Chodniki 

• Szerokość :1,2- 1,5m; 
• Dojścia i schody: 1,5m 
• Spadek podłużny  0,3% - 2,%; 
• Spadek poprzeczny – jednostronny do jezdni 2%; 

 

Opaski 

• Szerokość : 0,5m; 
• Spadek poprzeczny – jednostronny od budynku 2% 

 

Plac zabaw 

• Wymiary placu 3,0m x3,5 m; 
• Spadek podłużny  – 1,0%; 
• Spadek poprzeczny – jednostronny 2%; 
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Zjazdy do garaży 

• Szerokość 6,0m; 
• Spadek podłużny pasa jezdnego – 5,0%, 15%, załom – wyłukowany 

promieniem R=60/70m; 
 

Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych będą posadowione częściowo na stropie 
garażu podziemnego, stąd w celu sprawnego odwodnienia strop garażu winien być zasypany gruntem 
dobrze przepuszczalnym, nie zatrzymującym wody – tj. gruntem piaszczystym. Nasyp ten, jako że będzie 
stanowił podłoże pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych winien być odpowiednio 
zagęszczony i wyprofilowany. 
 Zaleca się, aby projektowane w obrębie inwestycji skarpy były umocnione darniną, w celu lepszej 
stabilizacji. 
 

6.0 Dane powierzchniowe i kubaturowe: 

 

powierzchnia terenu inwestycji                         2 594,00 m2 

powierzchnia zabudowy budynkami  „A” i „B” łącznie              907,10 m2 

powierzchnia zabudowy  A                              723,33m
2 

powierzchnia zabudowy   B                          183,77m
2 

 

 

-    powierzchnia całkowita budynków                        6313,73m2 

powierzchnia całkowita    A                           5382,22m
2
  

powierzchnia całkowita  B                               931,51 m
2 

 

 

-    powierzchnia netto budynków                                      5082,76 m2 

powierzchnia netto budynku ( z garażem)   A    4 361,67m
2 

powierzchnia netto budynku    B     721,09m
2 

 

-     powierzchnia netto garaży łącznie      1468,90 m2  

w tym: 
powierzchnia garażu górnego      352,16m

2 

powierzchnia garażu dolnego     1122,91m
2 

 

-kubatura z garażem obu budynków                                                        13406,07m3 

w tym: 
- kubatura    A                                                      2925,02m

3 

-kubatura      B                                                  16379,34 m
3 

 

 

-powierzchnia DRÓG         258,71 m2 

-powierzchnia ZJAZDÓW DO GARAŻY      121,02 m2 

-powierzchnia PARKINGÓW        93,00 m2 

-powierzchnia CHODNIKÓW, OPASEK      339,12 m2 

- powierzchnia PLACU ZABAW            10,14 m2 

 

Powierzchnia zabudowy 907,10m2 / 2594,00 m2 powierzchni terenu w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji = 0,35 i jest zawarta w przedziale od 0,27 do 0, 35 

 



10 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 10/129 

 
 

- powierzchnia terenów zielonych                        861,55 m2 

w tym: 

powierzchnia terenów zielonych na terenie        557,22 m2 

tereny  biologicznie czynne nad garażem       184,69 m2 

tereny zielone nie zaliczane jako biologicznie czynne (warstwa filtracyjna do 30 cm)  116,64 m2 

 

Powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni inwestycji 

 557,22+(50%*184,69)=  649,57  /  2594,00 =  25,04% =  min. 25%(648,50 m2) terenu urządzonego 

jako powierzchnia biologicznie czynna,  

Ilość miejsc postojowych- 45 +7 =52 co spełnia warunek normowy ( 1 m-ce postojowe na 1 

mieszkanie, przy zaprojektowanych łącznie 46 mieszkaniach + 10% miejsc postojowych na 

terenie). 

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OŹE)  
Projektowane obiekty zlokalizowane są w rejonie  ulic Szydłówek Górny i  G. Zapolskiej w Kielcach. 
Możliwymi źródłami odnawialnej energii do wykorzystania w budynkach jest energia słoneczna, która 
mogła by być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub zastosowanie do ogrzewania 
budynków  pompami ciepła z „dolnym źródłem”, którym byłby grunt.   
W projektowanych budynkach mieszkalnych zużycie ciepłej wody jest duże, jednak wykonanie instalacji 
solarnej do podgrzewania ciepłej wody wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi i nie zapewnia 
przygotowania ciepłej wody dla całorocznej eksploatacji obiektów. Przygotowanie ciepłej wody dla okresu 
całorocznego i tak musi być zapewnione z konwencjonalnego źródła energii.  
Zastosowanie pompy ciepła z dolnym z „dolnym źródłem” , którym byłby grunt , wiąże się z wykonaniem 
otworów, których koszt jest znaczny.  Koszty nakładów inwestycyjnych dla wykonania instalacji solarnej, 
lub instalacji z pompą ciepła są barierami zastosowania OŹE. 
  
OBSZAR ODDZIAŁYWNIA  INWESTYCJI. 
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o której mowa w art. 
135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Nie ogranicza możliwości użytkowania 
nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Jednakże obszar oddziaływania projektowanych 
obiektów wykracza poza obszar inwestycji i obejmuje dz. nr ewid.80/11, 80/12, , 85/1, 85/2, 86, 87, 88 
obr0011 w Kielcach w rejonie ul. G. Zapolskiej.  
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza obszar inwestycji od strony 
południowej, wschodniej i północnej (brak oddziaływania na działki sąsiednie nr: 91/1, 94/1, 95/1 i 275/93.  
Ze względu na powiązania funkcjonalno – użytkowe projektowanej inwestycji z planowaną inwestycją 
GREEN VIEW (od strony zachodniej) obszar oddziaływania zawiera się w obszarze działek nr 80/11, 
80/12, 85/1, 85/2, 86, 87, 88 oraz 91/2, 94/2, 95/3 i 95/5.  
Notarialnie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu przez działki KTBS pozwala na dostęp do 
drogi publicznej działkom GREEN VIEW  jaką jest przedłużenie ulicy G. Zapolskiej (planowane w roku 
2018). Zaprojektowana zawrotka na terenie GREEN VIEW( poza zakresem opracowania) dla pojazdów 
uprzywilejowanych (wozy strażackie) pozwala na prawidłowe funkcjonowanie budynków KTBS 
planowanych jako średniowysoki i niski.  
Również przez teren KTBS projektuje się przeprowadzenie potrzebnych mediów obsługujących 
podmiotową inwestycję (ustanowiona notarialna służebność).  
Zależności te powodują wzajemne oddziaływanie na siebie z korzyścią dla obu stron. Przeprowadzenie 
ciągu pieszo – jezdnego na w/w obszarze wymusza również takie nowe ukształtowanie terenu, aby ciąg 
komunikacyjny mógł spełniać swoje zadanie (droga ppoż). Koniecznym więc stało się takie 
zaprojektowanie skarp i murów oporowych na granicy obu inwestycji, aby można było wspólnie je 
użytkować .  
 
Projektowana inwestycja zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI w 
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sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie nie ogranicza 
zabudowy na działkach sąsiednich.   
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla ludności w których zastałaby przekroczone 
dopuszczone rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.  
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu. 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów substancji w 
powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów. 
Odległość budynków w którym znajduje się obszar inwestycji od hipotetycznych i realizowanych 
budynków na sąsiednich działkach umożliwi naturalne oświetlenie pomieszczeń (dopływ światła) w tych 
budynkach, nie powodując ich ponadnormatywnego zacieniania. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz przesłaniania i nasłonecznienia wynika, że projektowane 
obiekty nie spowodują braku normatywnego nasłonecznienia ani dopływu światła dziennego do 
istniejących i projektowanych budynków na sąsiednich działkach.  
 
WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
Powietrze usuwane na zewnątrz nie zawiera czynników szkodliwych /gazów, par, pyłów/, o których mowa 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. Poz. 355/. 
Odprowadzane ścieki bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej nie będą zawierać twardego osadu, 
śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu ani produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub 
temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem, działać 
szkodliwie na ich trwałość, działać szkodliwie na środowisko albo wpływać szkodliwie na bezpieczeństwo 
i zdrowie.  
Zasilanie budynków mieszkalnych w wodę z wodociągu miejskiego, który zapewni wymaganą jakość 
wody 
Wytwarzane odpady to odpady bytowe, gromadzone w pojemnikach o odpowiedniej segregacji 
materiałów. Śmieci będą wywożone zgodnie z  harmonogramem przyjętym w Gminie Kielce.  
Budowa nie naruszy systemu wodnego na działce a zagospodarowanie terenu nie spowoduje zakłóceń w 
dotychczasowym obszarze ekologicznym.  

I.8 Opis techniczny Budynku nr A 
1.0.      Przeznaczenie i program użytkowy 
1.1.Budynek został zaprojektowany jako mieszkalny, wielorodzinny, 2 klatkowy z 2 windami osobowymi 
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych i na noszach, od 5 do 6 kondygnacji 
nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej przeznaczonej na garaż wielostanowiskowy łącznie  o 43 
stanowiskach parkingowych oraz piwnicami z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.. 
Budynek zaprojektowano jako średniowysoki – kategoria zagrożenia ludzi ZL IV. 
Technologia tradycyjna - ściany z bloczków silikatowych i konstrukcyjne –żelbetowe, wylewane, płyty 
stropowe żelbetowe wylewane, nadproża prefabrykowane lub indywidualne żelbetowe (wg projektu 
konstrukcyjnego). 
Konstrukcja dachu –  stropodach niewentylowany, strop żelbetowy, dach płaski (o min. 3% spadku połaci)  
pokrycie NRO: 2x papa termozgrzewalna modyfikowana o podwyższonej jakości z izolacją termiczną ze 
styropianu układanego schodkowo grubości min 20cm z wylewką cementową zbrojoną o gr. min.6,0cm. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na płycie OSB. 
Nad częścią garażu – dach odwrócony – rozwiązanie systemowe np. . firmy „BAUDER” pozwalające na 
akumulację wód opadowych. 
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 
- kubatura                                                         16379,34 m3 

- powierzchnia całkowita                                5382,22 m2 

- powierzchnia garaży                                        1475,07 m2 

- powierzchnia użytkowa mieszkań                      2108,64 m2 

1.3. Forma architektoniczna oraz dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy: 
Bryła o rzucie w kształcie dwóch nadziemnych prostokątów (segment „a’ i „b”) połączonych w części 
podziemnej garażem wielostanowiskowym , o rozczłonkowanej elewacji- „schodkowej” od strony 
południowej . 



12 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 12/129 

 
Budynek wzbogacony detalami takimi jak: słupy, wykusze, cofnięcia elewacji, wykończenie tarasów i 
balkonów, kształt  balkonów,  nawiązuje do nowoczesnej formy architektonicznej i zabudowy działek 
sąsiednich szczególnie od strony południowej   
3.0.  Opis konstrukcji budynku 
3.1. Płyta żelbetowa wylewana gr.min. 50 cm wg p.t. konstrukcji, 
3.2. Ściany podziemia żelbetowe, wylewane gr.24cm , słupy żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.  
3.3. Ściany zewnętrzne: 
• Ściany zewnętrzne nadziemia – dwuwarstwowe: 
- bloczki silikatowe N lub żelbetowe gr. 24 cm + styropian gr.15cm  + tynk ( docieplenie systemowe  
metodą lekką- mokrą). 
3.3.2. Ściany konstrukcyjne : żelbetowe, wylewane lub z pełnych bloczków silikatowych „A”gr.18 , 24 cm;  
3.3.3. Ściany działowe w mieszkaniach 
− z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm, Wszystkie szczegóły połączeń oraz rodzaju wymaganego, 
normowego akustycznego wyciszenia wg kart katalogowych danego  systemu 
3.3.4. Ściany działowe piwnic z bloczków silikatowych gr 8cm zbrojone , od wysokości 2,0m     
          azurowe 
- Stropy monolityczne, żelbetowe wylewane gr. od 20 do 24cm-wg projektu konstrukcyjnego. 
- Schody-  żelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcyjnego. 
- Dach – konstrukcja dachu – płyta żelbetowa z izolacją termiczną ze styropianu 

układanego schodkowo gr min 20cm (całość systemu NRO), z wylewką cementową 
zbrojoną gr. min 6,0cm. 

- Ściany kolankowe żelbetowe , wylewane wg proj. konstrukcyjnego gr.12cm. 
- Loggie i balkony z płyty żelbetowej wylewanej gr.20-24cm ze spadkiem wg projektu konstrukcyjnego.  
      Balustrady zewnętrzne: ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem hartowanym, bezpiecznym z folią 
mleczną lub płytą HPL np.: TRESPA lub równoważne. Obróbka balkonów blachą aluminiową. 
Wszystkie balustrady o wysokości 1,1m. 
Balustradę przytwierdzić policzkowo do podestu  i do ściany za pomocą marek. 
− . Windy sztuk 2 osobowe, elektryczne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i 
ludzi na noszach.o wymiarach wewnętrznych szybu windowego 165x 250cm 
- Przewody wentylacyjne i spalinowe 
9.1 Wentylacja w mieszkaniach- mechaniczna – wg opracowania branżowego załączonego w części 
instalacyjnej.  
Obudowa kanałów z bloczków silikatowych pełnych gr.8 cm, ocieplone  od poziomu ostatniego stropu. 
Zakończenie kształtką właściwą dla systemu. 
9.2.Wentylacja przedsionków ppoż i klatek schodowych na ostatnim piętrze- grawitacyjna o 
wymiarach14/14 obudowana cegłą paloną pełną lub ścianą żelbetową o grubości 12cm. 
Od strony przedsionków ppoż i korytarzy umieścić typowe kratki wentylacyjne 14x20cm, a w otworach 
kominowych wykonać osiatkowanie siatką stalową o min. oczkach. Otwory (dwustronne) ( wg rysunku 
szczegółowego) wyprowadzić z wywiewem poziomym ponad połać zgodne z normą. 
9.3. Wentylacja mechaniczna: garażu, komórek lokatorskich, pomieszczeń gospodarczych, technicznych, 
korytarzy wewnętrznych – wg projektu branżowego. Wyprowadzenie przewódów wentylacyjnych 
dwupłaszczowych z izolacją termiczną ponad dach wg proj. branżowego. 
  10.0. Izolacje 
10.1. Przeciwwodne: 
pionowa i pozioma ścian i posadzek części podziemnej budynku (i do wys 50cm nad terenem):   
- izolacja przeciwwodna w technologii „ białej wanny”  
− rozwiązania systemowe izolacji powłokowej dwuwarstwowej  np.: Remmers, Koester, Schomburg 
itp. równoważne pozwalające na szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej w budynku. 

PRZYKŁADOWE USZCZELNIENIE CZĘSCI PODZIEMNEJ BUDYNKU SYSTEMEM KOESTER 
 
 na styku płyty fundamentowej i ścian piwnic z gruntem powinna być wykonana izolacja z 
dwuskładnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy 
izolacyjnej KMB (KMB – niem. Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa 
izolacyjna nie powinna zawierać rozpuszczalników. Powinna być odporna na starzenie się, wodę 
i wszystkie występujące w gruncie substancje agresywne aż do stopnia „mocno agresywne” 
według normy, posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. 
Masa izolacyjna musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia 
rys, gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiadać odporność na 
zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiadać odporność na wysokie 
temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2. Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, 
nośne, równe i wolne od raków i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 
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obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi. W miejscach szczególnie zagrożonych przez wodę czyli na połączeniu 
fundament/ściana, ściana/odsadzka fundamentowa należy wykonać wyoblenia (fasety). Celowym 
jest rozpoczynanie uszczelnienia od wykonania faset i zastosować do tego specjalistyczne 
zaprawy mineralne (typu PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB). 
Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, wodorozcieńczalna, 60% emulsje 
bitumiczną. Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec 
tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach 
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 
drapane) masą izolacyjna. Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można 
rozpocząć następny etap prac. Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 
minimum 4mm. Masa izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i 
izolacyjnych do nie wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem warstwą z płyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub 
warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.   
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować 
zacienienia. 
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać 
bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. 
Proponowane przykładowe rozwiązania materiałowe : 
Izolacja masą “BIKUTHAN 2K”  + gruntowanie rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:4 „BITUMEN 
EMULSION” (produkty firmy Kőster) 
Zaprawa mineralna do wykonywania faset „SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty 
firmy Kőster) 

 
- izolacja tarasów papa termozgrzewalna o podwyższonych parametrach. 
- izolacja balkonów i loggii- papa termozgrzewalna, styropian, wylewka cementowa zbrojona, dylatowana, 
obróbki blacharskie z blachy aluminiowej, izolacje systemowe np.: Remmers, Koester, Schomburg lub 
równoważne, 
- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych: 

Folia wodoszczelna z wywinięciem na ściany 

10.2. Akustyczne 

- w posadzkach –  ze styropianu akustycznego EPS 100,  
- we wszystkich pomieszczeniach ułożyć między posadzką a ścianami do wysokości wierzchniej warstwy 
podłogi, taśmę dylatacyjną tzn: wykonać dylatację obwodową (powyżej izolacji) jako podłogę pływającą, 

- grubości dobranych ścian działowych i między mieszkaniami spełniać mają normy akustyczne dla 
danych przegród.  
− izolacja  przejść instalacyjnych pomiędzy kondygnacjami- 5 cm wełny mineralnej. 
10.3. Cieplne: 
- w ścianie zewnętrznej styropian  EPS 70 o lambda 0,033  gr. 15 cm min. od wysokości 50cm nad 
terenem, poniżej do 1m pod terenem styrofoam gr 15 cm; 
- docieplenie stropu nad piwnicą i garażem w części pod budynkiem mieszkalnym- wełna mineralna gr. 
10cm w systemie garażowym (płyty lamelowe) malowane natryskowo dwukrotnie; 
7.0 docieplenie klatek schodowych- wełną mineralną gr 4cm i wiatrołapów gr 8cm +zbrojenie 2x siatką z 

włókna szklanego min145g/m2, gładź gipsowa, tapeta natryskowa „nakropek” w barwie jasnej , 
pastelowej, 

8.0 docieplenie  ścian kolankowych styropian gr 15cm.  
- docieplenie balkonów: od góry 3cm styropianu, od spodu płyty 5 cm styropianu + tynk na   
        siatce cienkowarstwowy, 
- docieplenie tarasów nad pomieszczeniami użytkowymi –styropian grubości min 20cm  
• Docieplenie stropodachu - min. 20 cm styropianu 

• Dylatacje wypełnić styropianem na całym obwodzie  kondygnacji pasem szerokości 1,0m od ściany 
zewnętrznej. Zamontować wkładki dystansowe w załamaniach na dylatacji. 
11.0. Wykończenie wewnętrzne 
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- ściany działowe piwnic: z cegły silikatowej spoinowane, w komórkach lokatorskich od wysokości 2,0m 
ażurowe. 
- Ściany działowe w części nadziemnej z bloczków silikatowych ze zbrojeniem w spoinach. 
-ściany podziemia: klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze – tynk III kat 
cementowo-wapienny, malowane dwukrotnie 
Stropy podziemia pod budynkami –jak w części garażowej, 
- słupy podziemia- malowane pasy ostrzegawcze w kolorze żółto-czarnym 
- ściany klatek schodowych, korytarzy- docieplane wełną mineralną, zbrojone dwukrotnie siatką z włókna 
szklanego, tynk gipsowy, wykończenie tapetą natryskową „nakropek” w kolorze jasnym. 
- ściany zewnętrzne szybów windowych- tynk gipsowy, tapeta natryskowa „nakropek” w kolorze jasnym. 
Ościeża drzwi dźwigów i pas ściany ok. 20-30 cm- płytki gresowe 
- wejście do klatek schodowych- gres nieszkliwiony, antypoślizgowy z cokołami na ścianach, 
- podesty klatek schodowych- gres antypoślizgowy nieszkliwiony, 
- schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane , stopnie gres ryflowany, nieszkliwiony, antypoślizgowy, 
podstopnie, cokoły- płytki gresowe, 
WYKOŃCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH: 
- powierzchnia ścian i sufitów- tynk gipsowy, malowanie jednokrotne w kolorze białym, 
Łazienki i WC, zastosować tynk III kat. Cementowo-wapienny na sufity,  
a na ścianach tynk kat. II 
Posadzka- podłoże cementowe pod ułożenie posadzki 
Posadzki wg opisu na przekrojach.  
Balkony, loggie i tarasy- posadzka gresowa 
W projekcie przeliczono fugi o szer 4 mm. I przyjęto płytki 30x30 aby obliczyć  punkt rosy poza przegrodą 
. W przypadku innych parametrów posadzek należy wykonać ponownie stosowne obliczenia.  
Posadzka w pomieszczeniach garażu i technicznych- farba techniczna na podkładzie betonowym lub z 
żywic epoksydowych. 

Posadzki betonowe dylatowane w polach o szer. max. 3,0 x 3,0 m. 

11.3. Parapety z  konglomeratu gr. 3,0cm, szer. 35cm. 
12.0. Stolarka okienna i drzwiowa 
Okna i drzwi balkonowe pcv, zespolone, szczelne, z nawiewem w ramach okiennych systemowe. o U ≤ 
1,1. ( zgodny ze stanem prawnym na 01.01.2017, z profilem min. pięciokomorowym, kolor biały. 
W oknach jednoskrzydłowych zapewnić ogranicznik uchylności okna.  
Drzwi balkonowe dwuskrzydłowe ze słupkiem środkowym ukrytym w skrzydle( słupek ruchomy). 
Okna klatek schodowych- aluminiowe, profil ciepły, część kwater okiennych rozwierno-uchylna z 
nawiewnikami higrosterowanymi, przeszklone szybami o analogicznym współczynniku  jak w 
stolarce z pcv. 
Drzwi do mieszkań- antywłamaniowe klasy C z wizjerem np.: Gerda. posiadające numer lokalu. 
Ościeżnica stalowa wyposażona w uszczelkę, drewniany próg, dwa zamki w tym jeden z wkładką 
bębenkową. 
Drzwi zewnętrzne wiatrołapu- aluminiowe profil „ciepły”. 
Drzwi wewnętrzne wiatrołapu- aluminiowe, profil „zimny”, 
Drzwi powyższe z profili aluminiowych, przeszklone górą i dołem szybą bezpieczną, wyposażone w 
samozamykacze o podwyższonej jakości np.: GEZE, DORMA lub równoważny system z ryglem 
elektrycznym dostosowanym do współpracy  w ramach instalacji domofonowej (drzwi o podwyższonej 
jakości) oraz programem napowietrzania ( drzwi automatycznie otwierane w momencie otwierania klap 
oddymiających w razie zagrożenia pożarowego) zblokowanym z systemem oddymiania klatek 
schodowych. 
W mieszkaniach na klatkach schodowych i pomiędzy klatkami a korytarzami wewnętrznymi zastosować 
drzwi o EI 30 dymoszczelne a na drodze ewakuacyjnej dodatkowo z samozamykaczami  
Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach- płycinowe pełne lub przeszklone z ościeżnicą – montaż lokatorów. 
Drzwi do pomieszczeń technicznych w garażu o EI60 z samozamykaczami.  
Drzwi do boksów garażowych ażurowych przesuwne. 
Drzwi do komórek lokatorskich ażurowe. 
Drzwi do pomieszczeń gospodarczycg: pełne , stalowe lub przeciwpożarowe pełne wg wykazu  
Bramy zewnętrzne do garażu – segmentowe z powierzchnią napływu powietrza zgodną z projektem 
branżowym, o szerokości otworu min 5,0m po rozwarciu i wysokości min.2,40m.. Bramy podnoszone z 
zamontowanym napędem elektrycznym z pilotem  
Drzwi z klatki schodowej do przedsionków ppoż i do garażu- stalowe pełne, ocieplane, typowe o 
odporności ogniowej EI 30. 
Drzwi do pomieszczeń technicznych – stalowe nieocieplane ( o EI 60 wg wykazu) 
Drzwi pomiędzy budynkami A i B o EI 60 
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Okna klatek schodowych- aluminiowe, profil ciepły, część kwater okiennych rozwierno-uchylna, z 
nawiewnikami zgodnie z projektem wentylacyjnym, o U ≤ 1,1 
Stolarka okienna mieszkaniowa – okna z PCV z nawiewnikami jw., o U ≤ 1,1 
Drzwi balkonowe jedno i dwuskrzydłowe ze słupkiem środkowym ukrytym w skrzydle (słupek ruchomy), 
- Elementy ślusarskie 
13.1.  Balustrady klatek schodowych z elementów stalowych pionowych o rozstawie max. 12 cm wys 
1,1m malowane proszkowo 
Balustrady balkonów i tarasów ze stali nierdzewnej, wypełnione szkłem hartowanym, bezpiecznym i płytą 
HPL np.: TRESPA lub równoważne, obróbka balkonów i loggii –blacha tytanowa. 
13.2. Klapy oddymiające klatkę schodową z funkcją wyłazu dachowego ( obliczeń dokonano przykładowo 
dla systemu wg DTR firmy Mercor - Prolight ). 
13.3. Klamry wyłazowe typowe o szer. 50 cm zamontowane zgodnie z normą z drabiną wyłazową 
stalową malowaną proszkowo 
13.4. Metalowe euro skrzynki pocztowe na każdej klatce schodowej, wpuszczone w ścianę o ilości 
zgodnej z ilością mieszkań na klatce. 
13.5. Boksy ażurowe w garażu: lamela 116mm z dodatkowymi liniami gięcia oraz przetłoczeniem 
zwiększajacym parametrywytrzymałościowe odgięcia z drzwiami przesuwnymi. 
13.6. Wyloty kominów grawitacyjnych ( przedsionki ppoż, klatki schodowe) zabezpieczyć  
          siatką w ramach z kątowników stalowych ocynkowanych mocowanych w sposób  
          umożliwiający kontrolę. 
13.7. Uchwyty do flag zamocować na wysokości parteru przy wejściach do wiatrołapów. 
13.8. Wycieraczki systemowe wyposażyć w elementy zabezpieczajace przed kradzieżą np.;  
                  zawiasy. 
Pozostałe elementy ślusarskie wykonać wg załączonych rysunków szczegółowych zawartych w projekcie 
wykonawczym. 
Urządzenia instalacyjne malować farbą olejną 2x w kolorze kremowym. 
Zabudowa pionów instalacyjnych łącznie z drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi malowanymi proszkowo 
14.0. Wykończenie zewnętrzne. 
- Chodniki dojściowe, drogi, opaski wokół budynku( szer.50cm) wykonać z kostki brukowej kolorowej. 
- Oświetlenie posesji lampami   z oprawami nietłukącymi. 
• Elewacje budynku wg rysunków elewacji . 
• Ściany zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe z bloczków silikatowych N gr. 24cm , docieplone 

styropianem o grubości 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym, malowanym farbami 
silikatowymi ( metoda mokra lekka)                 

• Wykończenie kominów ceglanych- docieplenie styropianem, pokrycie tynkiem mineralnym na siatce, 
czapy kominowe betonowe ze spadkiem, zabezpieczone preparatem do betonu w kolorze szarym, 
na kanałach grawitacyjnych zastosować nasady kominowe. 

• Ściany murów oporowych wys. max. 1.2m żelbetowe wykończone tynkiem mozaikowym pastelowym 
z balustradą szklaną wys 1,1m szkloną szkłem bezpiecznym w kolorze mlecznym zamocowaną do 
muru policzkowo, 

• dach odwrócony nad częścią garażu podziemnego wystajacą poza obrys budynku z zielenią 
ekstensywną systemu np. BAUDER (warstwa grubości 8cm) z powłoką drenażowa akumulującą 
wody opadowe.  

15.0. Roboty dekarskie 
15.1. Pokrycie stropodachu niewentylowanego  papami termozgrzewalnymi NR 
15.2. Obróbki blacharskie wg systemowych rozwiązań z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. malowane w 
kolorze szarym. 
15.3. Wykonać listwy systemowe okapowe na dolnym obrzeżu płyt balkonowych. 
15.4. 0dprowadzenie wód deszczowych z dachów: 

1/ rurami spustowymi wewnętrznymi  z podgrzewanymi wpustami do kanalizacji deszczowej zgodnie z 
projektem instalacji sanitarnych 

 2/ rynnami do rur spustowych stalowych zewnętrznych, powlekanych w kolorze analogicznym do 
elewacji i  dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej wg opracowania branżowego lub po terenie 
Inwestycji za pomocą korytek drogowych ze spadkiem 2%od budynku na długości min.1,0m. 

3/ z terenów nad garażami – systemem odwodnienia  powierzchniowego z wprowadzeniem do wpustów 
kanalizacji deszczowej.  

16.0. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych: 
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Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych do 
mieszkań, garażu podziemnego za pomocą wind w klatkach schodowych. Przewidziano na terenie 
obniżone krawężniki w miejscach przejść do 2 cm.  

 
I.9 Opis budynku nr B 
2.0.      Przeznaczenie i program użytkowy 
1.1.Budynek został zaprojektowany jako mieszkalny, wielorodzinny, 1 klatkowy z 1 windą osobową 
przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji 
podziemnej przeznaczonej na piwnice z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.. 
Budynek zaprojektowano jako niski – kategoria zagrożenia ludzi ZL IV. 
Technologia tradycyjna - ściany z bloczków silikatowych N gr 24 cm i konstrukcyjne –żelbetowe, 
wylewane, płyty stropowe żelbetowe wylewane, nadproża prefabrykowane lub indywidualne żelbetowe 
(wg projektu konstrukcyjnego). 
Konstrukcja dachu –  stropodach niewentylowany, strop żelbetowy, dach płaski (ok. 3% spadki 
połaci)systemowe pokrycie NRO :systemem pap termozgrzewalnych z warstwą żwiru jako warstwą 
dociskową .  
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 
- kubatura                                                         2925,02 m3 

- powierzchnia całkowita                               931,51 m2 

- powierzchnia użytkowa mieszkań                      472,80 m2 

- powierzchnia netto budynku     721,09 m2 

1.3. Forma architektoniczna oraz dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy: 
Bryła o rzucie w kształcie prostokąta, o rozczłonkowanej elewacji- „schodkowej” od strony południowej . 
Budynek wzbogacony detalami takimi jak: słupy, wykusze, cofnięcia elewacji, wykończenie tarasów i 
balkonów , kształt  balkonów,  nawiązuje do nowoczesnej formy architektonicznej i zabudowy działek 
sąsiednich szczególnie od strony południowej   
3.0.  Opis konstrukcji budynku 
3.3. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane wg p.t. konstrukcji, 
3.4. Ściany podziemia żelbetowe, wylewane gr.24 , słupy żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.  
3.3. Ściany zewnętrzne: 
• Ściany zewnętrzne nadziemia – dwuwarstwowe: 
- bloczki silikatowe N lub żelbetowe gr. 24 cm + styropian gr.15cm o lambda 0,033 + tynk          ( 
docieplenie systemowe  metodą lekką , mokrą ) 
3.3.2. Ściany konstrukcyjne : żelbetowe, wylewane lub z  bloczków silikatowych „A”gr.18, 24 cm;  
3.3.3. Ściany działowe w mieszkaniach- z bloczków silikatowych gr. 8 i 12 cm, Wszystkie szczegóły 
połączeń oraz rodzaju wymaganego, normowego akustycznego wyciszenia wg kart katalogowych danego  
systemu 
- Stropy żelbetowe wylewane gr. 22, i 24cm. 
- Schody-  żelbetowe, wylewane wg projektu konstrukcyjnego. 
- Dach – konstrukcja dachu – płyta żelbetowa z warstwami systemowymi pokryć 

dachowych z izolacją termiczną gr min 20cm (  całość systemu NRO). Ze żwirem jako 
warstwą dociskową Ściany kolankowe żelbetowe , wylewane wg proj. konstrukcyjnego 
gr.12cm. 

- Loggie i balkony z płyty żelbetowej wylewanej gr.20-24cm ze spadkiem wg projektu 
konstrukcyjnego.  

      Balustrady zewnętrzne: ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem hartowanym, bezpiecznym z folią 
mleczną lub płytą HPL np.: TRESPA lub równoważne. Obróbka balkonów blachą aluminiową. 
Wszystkie balustrady o wysokości 1,1m. 
Balustradę przytwierdzić policzkowo do podestu  i do ściany za pomocą marek. 
− . Winda sztuk 1 osobowa, elektryczna przystosowana do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 
9.0  Przewody wentylacyjne i spalinowe 
9.1 Wentylacja w mieszkaniach i piwnicach - mechaniczna – wg opracowania branżowego załączonego 
w części instalacyjnej. 
Obudowa kanałów z bloczków silikatowych pełnych gr.8 cm, ocieplone  od poziomu ostatniego stropu. 
Zakończenie kształtką właściwą dla systemu. 
Nawiew normowy powietrza poprzez okna zgodnie z systemem określonym w projekcie branżowym. 
10.0. Izolacje 
10.1. Przeciwwodne: 
pionowa i pozioma ścian i posadzek części podziemnej budynku (i do wys 50cm nad terenem):   
- izolacja przeciwwodna w technologii „ białej wanny”  
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14. rozwiązania systemowe izolacji powłokowej dwuwarstwowej  np.: Remmers, Koester, Schomburg 
itp. równoważne pozwalające na szczelne wykonanie izolacji przeciwwodnej w budynku. 
15. PRZYKŁADOWY OPIS USZCZELNIENIA CZĘSCI PODZIEMNEJ BUDYNKU   
            SYSTEMEM KOESTER 

 na styku ław i stóp fundamentowych oraz ścian piwnic z gruntem powinna być wykonana izolacja 
z dwuskładnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy 
izolacyjnej KMB (KMB – niem. Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa 
izolacyjna nie powinna zawierać rozpuszczalników. Powinna być odporna na starzenie się, wodę 
i wszystkie występujące w gruncie substancje agresywne aż do stopnia „mocno agresywne” 
według normy, posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. 
Masa izolacyjna musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia 
rys, gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiadać odporność na 
zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiadać odporność na wysokie 
temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2. Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, 
nośne, równe i wolne od raków i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne 
obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi. W miejscach szczególnie zagrożonych przez wodę czyli na połączeniu 
fundament/ściana, ściana/odsadzka fundamentowa należy wykonać wyoblenia (fasety). Celowym 
jest rozpoczynanie uszczelnienia od wykonania faset i zastosować do tego specjalistyczne 
zaprawy mineralne (typu PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB). 
Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, wodorozcieńczalna, 60% emulsje 
bitumiczną. Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec 
tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach 
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 
drapane) masą izolacyjna. Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można 
rozpocząć następny etap prac. Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 
minimum 4mm. Masa izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i 
izolacyjnych do nie wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem warstwą z płyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub 
warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.   
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować 
zacienienia. 
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać 
bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. 
Proponowane przykładowe rozwiązania materiałowe : 
Izolacja masą “BIKUTHAN 2K”  + gruntowanie rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:4 „BITUMEN 
EMULSION” (produkty firmy Kőster) 
Zaprawa mineralna do wykonywania faset „SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty 
firmy Kőster) 

 
- izolacja tarasów papa termozgrzewalna o podwyższonych parametrach. 
- izolacja balkonów i loggii- papa termozgrzewalna, styropian, wylewka cementowa zbrojona, dylatowana, 
obróbki blacharskie z blachy aluminowej, izolacje systemowe np.: Remmers, Koester, Schomburg lub 
równoważne, 
- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych: 

Folia wodoszczelna z wywinięciem na ściany 

10.2. Akustyczne 

- w posadzkach –  ze styropianu akustycznego EPS 100,  
- we wszystkich pomieszczeniach ułożyć między posadzką a ścianami taśmę dylatacyjną tzn: wykonać 
dylatację obwodową (powyżej izolacji) jako podłogę pływającą, 

- grubości dobranych ścian działowych i między mieszkaniami spełniać mają normy akustyczne dla 
danych przegród.  
− izolacja  przejść instalacyjnych pomiędzy kondygnacjami- 5 cm wełny mineralnej. 
10.3. Cieplne: 
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- w ścianie zewnętrznej styropian  EPS 70 o lambda 0,033  gr. 15 cm min. od wysokości 50cm nad 
terenem, poniżej do 1m pod terenem styrofoam gr 15 cm; 
- docieplenie stropu nad piwnicą w części pod budynkiem mieszkalnym- wełna mineralna gr. 10cm w 
systemie -płyty lamelowe malowane natryskowo dwukrotnie; 
− docieplenie klatki schodowej- wełną mineralną gr 4cm i wiatrołapu gr 8cm +zbrojenie 2x siatką z 

włókna szklanego min145g/m2, gładź gipsowa, tapeta natryskowa „nakropek” w barwie jasnej , 
pastelowej, 

− docieplenie  ścian kolankowych styropian gr 15cm.  
- docieplenie balkonów: od góry 3cm styropianu, od spodu płyty 5 cm styropianu + tynk na   
        siatce cienkowarstwowy, 
- docieplenie tarasów nad pomieszczeniami użytkowymi –styropian grubości min 20cm  
• Docieplenie stropodachu - min. 20 cm styropianu λ=0,033 (W/mK) 

• Dylatacje wypełnić styropianem na całym obwodzie  kondygnacji pasem szerokości 1,0m od ściany 
zewnętrznej. Zamontować wkładki dystansowe w załamaniach na dylatacji. 
11.0. Wykończenie wewnętrzne 
- ściany działowe piwnic: z cegły silikatowej spoinowane, w komórkach lokatorskich od wysokości 2,0m 
ażurowe. 
- Ściany działowe w części nadziemnej z bloczków silikatowych zbrojonych. 
-ściany podziemia: klatka schodowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze – tynk III 
kat cementowo-wapienny, malowane dwukrotnie 
Stropy podziemia pod budynkiem –płyty lamelowe z wełny mineralnej, 
- ściany klatki schodowej, korytarzy- docieplane wełną mineralną gr.min.4cm, zbrojone dwukrotnie siatką 
z włókna szklanego, tynk gipsowy, wykończenie tapetą natryskową „nakropek” w kolorze jasnym. 
- ściany zewnętrzne szybu windowego- tynk gipsowy, tapeta natryskowa „nakropek” w kolorze jasnym. 
Ościeża drzwi dźwigu i pas ściany ok. 20-30 cm- płytki gresowe 
- wejście do klatki schodowej- gres nieszkliwiony, antypoślizgowy z cokołami na ścianach, 
- podesty klatki schodowej- gres antypoślizgowy nieszkliwiony, 
- schody wewnętrzne żelbetowe, wylewane , stopnie gres ryflowany, nieszkliwiony, antypoślizgowy, 
podstopnie, cokoły- płytki gresowe, 
WYKOŃCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH: 
- powierzchnia ścian i sufitów- tynk gipsowy, malowanie jednokrotne w kolorze białym, 
Łazienek i WC, zastosować tynk cementowo-wapienny III kat., na ścianach tynk kat. II 
Posadzka- podłoże cementowe pod ułożenie posadzki 
Posadzki wg opisu na przekrojach.  
Balkony, loggie i tarasy- posadzka gresowa 
W projekcie przeliczono fugi o szer 4 mm. I przyjęto płytki 30x30 aby obliczyć  punkt rosy poza przegrodą 
. W przypadku innych parametrów posadzek należy wykonać ponownie stosowne obliczenia.  
Posadzki: 

Balkony i loggie-posadzki i cokoły- płytki gresowe mrozoodporne, 

Klatka schodowa, podesty, spoczniki- płyty gresowe, antypoślizgowe,  

Cokoliki- płytki gresowe, 

Komunikacja piwnic, w komórkach lokatorskich i wózkowni- płytki gresowe 

Posadzki betonowe dylatowane w polach o szer. max. 3,0 x 3,0 m. 

11.3. Parapety z  konglomeratu gr. 3,0cm, szer. 35cm. 
12.0. Stolarka okienna i drzwiowa 
Okna i drzwi balkonowe pcv, zespolone, szczelne, z nawiewem w ramach okiennych systemowe. o U ≤ 
1,1. W oknach jednoskrzydłowych zapewnić ogranicznik uchylności okna. 
Drzwi do mieszkań- antywłamaniowe klasy C z wizjerem np.: Gerda. posiadające numer lokalu. 
Ościeżnica stalowa wyposażona w uszczelkę, drewniany próg, dwa zamki w tym jeden z wkładką 
bębenkową. 
Wiatrołap stanowi w budynku jednocześnie przedsionek ppoż z drzwiami o EI60 pozwalającymi na 
przejście do pomieszczenia garażowego w drugim budynku (budynek A) 
Drzwi zewnętrzne wiatrołapu- aluminiowe profil „ciepły” o EI30 z samozamykaczem. 
Drzwi wewnętrzne wiatrołapu- aluminiowe, profil „zimny”,o EI30 z samozamykaczem 
Drzwi powyższe z profili aluminiowych, przeszklone górą i dołem szybą bezpieczną, wyposażone w 
samozamykacze o podwyższonej jakości np.: GEZE, DORMA lub równoważny system z ryglem 
elektrycznym dostosowanym do współpracy  w ramach instalacji domofonowej .  
Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach- płycinowe pełne lub przeszklone z ościeżnicą – montaż lokatorów. 



19 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 19/129 

 
Drzwi do pomieszczeń technicznych  o EI60 z samozamykaczami.   
Drzwi do pomieszczeń technicznych – stalowe nieocieplane o EI 60 
Drzwi pomiędzy budynkami A i B o EI 60 
Okna klatki schodowej- aluminiowe, profil ciepły, część kwater okiennych rozwierno-uchylna, 
z nawiewnikami zgodnie z projektem wentylacyjnym, o U ≤ 1,1 
Stolarka okienna mieszkaniowa – okna z PCV z nawiewnikami jw., o U≤1,1 
Drzwi balkonowe jedno i dwuskrzydłowe ze słupkiem środkowym ukrytym w skrzydle (słupek ruchomy), 
13.0. Elementy ślusarskie 
13.1.  Balustrady klatki schodowej z elementów stalowych pionowych o rozstawie max. 12 cm wys 1,1m 
malowane proszkowo 
Balustrady balkonów i tarasów ze stali nierdzewnej, wypełnione szkłem hartowanym, bezpiecznym i płytą 
HPL np.: TRESPA lub równoważne, obróbka balkonów i loggii –blacha tytanowa. 
13.2. Wyłaz dachowy ocieplany, lekki, zbezpieczony przed wyrwaniem przez podmuchy wiatru przy jego 
otwieraniu, otwierany przy użyciu siłowników. 
13.3. Klamry wyłazowe  typowe o szer. 50 cm zamontowane zgodnie z normą z drabiną wyłazową 
stalową malowaną proszkowo 
13.4. Metalowe euro skrzynki pocztowe na klatce schodowej, wpuszczone w ścianę o ilości zgodnej z 
ilością mieszkań na klatce 
Pozostałe elementy ślusarskie wykonać wg załączonych rysunków szczegółowych zawartych w projekcie 
wykonawczym. 
− Uchwyty do flag na wysokości parteru przy wejściu do klatki schodowej. 
− Wycieraczka systemowa, wyposażona w element zabezpieczający przed kradzieżą    
                   np.: zawiasy. 
− Wyloty kominów wentylacji grawitacyjnej ( przedsionek ppoż i klatka schodowa) 
zabezpieczyć siatką w ramach z kątownika( element ocynkowany) mocowany w sposób umożliwiajacy 
kontrolę. 
Urządzenia instalacyjne malować farbą olejną 2x w kolorze kremowym. 
Zabudowa pionów instalacyjnych łącznie z drzwiczkami rewizyjnymi stalowymi malowanymi proszkowo 
14.0. Wykończenie zewnętrzne. 
- Chodniki dojściowe, drogi, opaski wokół budynku( szer.50cm) wykonać z kostki brukowej kolorowej. 
- pochylnie dla osób niepełnosprawnych pozwalające na dostęp do placu zabaw wg rysunku 
szczegółowego, 
- Oświetlenie posesji lampami   z oprawami nietłukącymi wg projektu oświetlenia terenu. 
• Elewacje budynku wg rysunków elewacji . 
• Ściany zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe z bloczków silikatowych N gr. 24cm , docieplone 

styropianem o grubości 15 cm z tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym, malowanym farbami 
silikatowymi ( metoda mokra lekka)                 

• Wykończenie kominów ceglanych- docieplenie styropianem, pokrycie tynkiem mineralnym na siatce, 
czapy kominowe betonowe ze spadkiem, zabezpieczone preparatem do betonu w kolorze szarym, 
na kanałach grawitacyjnych zastosować nasady kominowe. 

15.0. Roboty dekarskie 
15.1. Pokrycie stropodachu niewentylowanego  papami termozgrzewalnymi NR 
15.2. Obróbki blacharskie wg systemowych rozwiązań z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. malowane w 
kolorze szarym. 
15.3. Wykonać listwy systemowe okapowe na dolnym obrzeżu płyt balkonowych. 
15.4. Odprowadzenie wód deszczowych z dachów: 

1/ rurami spustowymi wewnętrznymi  z podgrzewanymi wpustami do kanalizacji deszczowej zgodnie z 
projektem instalacji sanitarnych 

 2/ rynnami do rur spustowych stalowych zewnętrznych, powlekanych w kolorze analogicznym do 
elewacji i  dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej wg opracowania branżowego lub po terenie 
Inwestycji za pomocą korytek drogowych ze spadkiem 2%od budynku na długości min.1,0m. 

 
17.0. Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych: 

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny będzie dostępny do mieszkań, za pomocą windy w 
klatce schodowej z dojściem poprzez budynek A na poziomie 310.80m npm. ( poziom parteru 
budynku A pozwalający na dostęp osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z poziomu terenu) 

Przewidziano na terenie obniżone krawężniki w miejscach przejść.  

Część 2 
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II. Roboty Budowlane. Architektura i Konstrukcja. 
 

B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 

1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego 
stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w 
niniejszej specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy: „Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne , w 
tym jeden z garażem podziemnym , w rejonie ulicy G.Zapolskiej w Kielcach 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
 1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
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Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
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Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 
w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a 
koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 

 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały 
itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i 
kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa 
na Wykonawcy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 
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robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
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2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
1.5.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 
 

1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

 
1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany 
opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 

1.5.7.5.   Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
1.5.8. Dokumenty budowy 

1.5.8.1.    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
1.5.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 



26 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 26/129 

 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.5.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.5.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
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 7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element 
 8) Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
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18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
2.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco, na własny koszt 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
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 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca przedstawia 
Menadżerowi Projektu.  
 
6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,   
      recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
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ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 

7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
 

7.3   Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów  
  W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
 
 
8.4. Odbiór  końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
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    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera 
Projektu i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego i jednostkę 

współfinansującą zamówienie (UE) 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa  płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
 Obowiązujące normy oraz przepisy 
 Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy 
przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 Normy PN: 
PN-70/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009  Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody 
oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-89/H-92125  Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011  Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i 
płyty 



35 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 35/129 

 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
 Normy DIN: 
DIN-1249   Szkło budowlane 
DIN-1725   Stopy aluminiowe 
DIN-1745   Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748   Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100   Konstrukcje spawane 
DIN-4102   Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108   Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109   Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113   Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115   Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168   Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863   Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864   Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635   Folie izolacyjne 
DIN-16936   Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
DIN-17440   Stale nierdzewne 
DIN-17441   Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056   Ściany okienne 
DIN-18202   Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360   Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516   Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976   Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615   Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
DIN-55928   Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530   Powłoki lakierowe. Badania 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

(Kod CPV 45111200-0) 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania poziomego 
i pionowego wytyczenia w terenie obiektów kubaturowych w ramach budowy. 

 
1.2  Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

 
1.3  Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczenie w terenie obiektów 
kubaturowych, placów, chodników, dróg dojazdowych, osi trasy i punktów wysokościowych, robót 
towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci cieplnej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 
na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość 
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa) przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 
urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 
a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach, a także w instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
 
2. Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować: 
- rury metalowe 
- farby fluorescencyjne 
- pale, słupki 
Pale, słupki i rury powinny mieć długość co najmniej 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny 
mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 
- teodolity lub tachimetry 
- niwelatory 
- dalmierze 
- tyczki, łaty 
- taśmy stalowe, szpilki 
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Zasady wykonania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
 
5.2.  Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur)  obiektu, w szczególności fundamentów 

zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy 
określić z dokładnością do 1 centymetra. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGiK. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz usytuowania obiektów kubaturowych 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- wykonanie geodezyjnych operatów powykonawczych 
- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
Nie występują. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 
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4. Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna 
5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
8. Ustawa z 17.05.1989r.  „Prawo geodezyjne i kartograficzne” 
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B-02.00.00   ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0) 

 
1.  Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych budowy. 

 
1.2 Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

- zdjęcie warstwy humusu 
- wymiana gruntu - nasyp kontrolowany z zagęszczonego gruntu piaszczystego w razie potrzeby 
zbrojonego geowłókniną 
- podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych 
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą  
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste 

 
1.4  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i 
urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót ziemnych, lecz w 
obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 

Gdzie:  
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
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           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na 
nieodpowiednie parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 

Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych 
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

 Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały:  
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 
go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

  

 

16 
16   - cement hutniczy 

  - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

  

2.3. Piasek 

 Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami normowymi. 

 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) a)     ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, 

%, nie mniej niż: 

  
  

30 

  
  

PN-B-06714-15 
[4] 

  b) b)    ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm,             %, nie więcej niż: 

  
15 

  

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 
[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 
[3] 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poniżej: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 

  
  Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.4. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak 
różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
2.5. Geowłókniny klasy CBR 5. 
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Geotekstyl powinien być wykonany z polipropylenu, jako igłowany, nietkany, aby materiał posiadał 
właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny 
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią (do 80 lat) 
żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  min. 5 
Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x – s) N min. 5200 
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż / wszerz pasma wyrobu kN/m min. 26,0/36,

0 
Wydłużenie: wzdłuż / wszerz pasma wyrobu % min. 

max 
60 
60 

 
Geosyntetyk przeznaczony do ujętego w niniejszym projekcie zastosowania powinien charakteryzować 
się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
Prędkość przepływu wody prostopadłego do 
płaszczyzny wyrobu 

m/s min. 0,04 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu 
kH przy obciążeniu 2 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 51,6 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu 
kH przy obciążeniu 20 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 23,0 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu 
kH przy obciążeniu 200 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 16,3 

Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm max. 70 
 

Pozostałe parametry: 
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 500 
Szerokość rulonu  m  5 
Długość zwoju w rulonie m  100 

 
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla której 
podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących minimum wymagań technicznych 
dla zastosowania w tym projekcie – nie może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez 
Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie. 
 
2.6. Geowłókniny klasy CBR 3. 
 
Geotekstyl powinien być wykonany z polipropylenu, jako igłowany, nietkany, aby materiał posiadał 
właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny 
pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią (do 80 lat) 
żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  min. 3 
Siła przy przebiciu (metoda CBR) (x – s) N min. 2750 
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż / wszerz  
pasma wyrobu 

kN/m min. 16,0/16,0 

Wydłużenie: wzdłuż / wszerz pasma wyrobu % min. 
max 

55 
50 

 
Geosyntetyk przeznaczony do ujętego w niniejszym projekcie zastosowania powinien charakteryzować 
się w zakresie transportu wody następującymi parametrami: 
Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny 
wyrobu 

m/s min. 0,08 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu kH 
przy obciążeniu 2 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 48,1 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu kH 
przy obciążeniu 20 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 17,7 

Wodoprzepuszczalność w  płaszczyźnie geotekstylu kH 
przy obciążeniu 200 kPa (przy ∆hwody=100 mm) 

m2/s*10-7 min. 10,5 
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Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) µm max. 80 

 

Pozostałe parametry: 
Masa powierzchniowa g/m2 ok. 250 
Szerokość rulonu  m  5 
Długość zwoju w rulonie m  100 

 
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla której 
podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących minimum wymagań technicznych 
dla zastosowania w tym projekcie – nie może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez 
Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie. 
 
2.7. Geomembrany HDPE 
 
Geomembrana powinna być materiałem dwustronnie teksturowanym o grubości 2,5 mm. Parametry 
techniczne dla takiego typu membrany podano w tablicy poniżej. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
Gęstość g/cm3 0,94 
Wskaźnik szybkości płynięcia g/10min 0,3 
Wytrzymałość na rozciągnięcie przy zerwaniu kg/cm szer. 7,1 
Wytrzymałość na rozciąganie przy płynięciu kg/cm szer. 4,3 
Wydłużenie przy zerwaniu % 700 
Wydłużenie przy płynięciu % 13 
Odporność na przetarcie (typowa)  65 
Dolna temperatura łamliwości ºF -112 
Stabilność wymiarów w każdym kierunku % ≈2 
Odporność na odpad promieniotwórczy 
- wytrzymałość przy zerwaniu i płynięciu 
- wydłużenie przy zerwaniu i płynięciu 

 
% 
% 

 
≈10 
≈10 

Odporność na przebicie punktowe kg 59,0 
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej 10-4/ºC 1,2 
Utlenianie się w czasie, termiczna stabilność min. 2000 
Środowiskowe pęknięcie naprężeniowe h 1500 

 
Geomembrana, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla 
której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących minimum wymagań 
technicznych dla zastosowania w tym projekcie – nie może być dla celów niniejszego projektu 
zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w 
zaprojektowanym obiekcie. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
- równiarki, 

- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
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Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 
technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,  

przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych i 
powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i 
podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego 
posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie z 
nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
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wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej 
projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1.  Wymiary wykopów w planie 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w 
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń 
swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2.  Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu 
dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić 
betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 5 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
5.6. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
-  używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
-  zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
-  rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i 
wykopów. 
5.6.2. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania 
nierówności, 
zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu, 
zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie podstropowym. 

 
5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek i wzmocnień gruntów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Z uwagi na płaskie ukształtowanie terenu i poziomy układ warstw geologicznych zaprojektowano 

posadowienie fundamentów hali na stropie zwietrzeliny gliniastej marglu – warstwa VI.  
W przypadku występowania glin pylastych lub pyłów, warstwy I do V, grunty należy usunąć, a 
fundamenty posadowić na nasypach kontrolowanych wykonanych z zagęszczonego gruntu 
piaszczystego stabilizowanego cementem. 

Dodatkowo pod każdym fundamentem należy warstwę 50cm lub 30cm (BTM) gruntu rodzimego 
zastąpić piaskiem zagęszczonym warstwowo co ok. 20cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98 (ID>0,70), 
w razie potrzeby zbrojonego geowłókniną. 

 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane 
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez 
Inżyniera. 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Nasypy należy wykonać na warstwie nośnej podłoża rodzimego w dwóch zasadniczych etapach: 
- w pierwszym etapie nasyp wykonać do poziomu posadowienia fundamentów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w górnej warstwie podbudowy pod fundamentami 
posadowionymi na nasypach powinien wynosić Is>1,0, moduł odkształcenia podłoża E2>120 MPa przy 
E2/E1 < 2,2.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 1 m od powierzchni 
posadowienia fundamentu powinien wynosić nie mniej niż 0,97, moduł odkształcenia podłoża E2>60 
MPa.  
Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu B10 o grubości min. 10cm. 
- w drugim etapie nasyp kontrolowany wykonać do poziomu posadowienia podbudowy pod posadzkę.  
Grunt rodzimy w miejscu wykonywania nasypów kontrolowanych powinien spełniać wymagania Is>0,95 i 
E2>30MPa. 
W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie rodzimym należy pod 
fundamentami wykonać „poduszkę” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien 
spełniać minimalne wymagania: Is>0,97 i E2>60MPa. Parametry należy sprawdzić na budowie 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.  
W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających powyższych wymagań 
należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne w celu osiągnięcia powyższych parametrów 
(zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 

 W związku z występowaniem spadku warstwy geotechnicznej pod  budynkiem BW, dla oparcia 
posadzki należy wykonać warstwę nasypu budowlanego wykonanego z piasku zagęszczonego do 
IS=0,98 o miąższości ok. 80cm 

Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych zagęszczonych 
mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. Na stropie warstwy gruntu nośnego 
lub nasypach kontrolowanych o parametrach podanych powyżej należy wykonać warstwy podbudowy 
pod płytę posadzki: 
- nasyp kontrolowany: wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 1 m od 
posadowienia warstw podbudowy pod posadzkę powinien wynosić nie mniej niż 0,95, moduł 
odkształcenia podłoża E2>60 MPa. 
- podbudowa pośrednia II: kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31, zagęszczone, E2>100 MPa przy E2/E1 < 
2,2, gr. min. 20cm,  
- podbudowa pośrednia I: grunt piaszczysty stabilizowany cementem, zagęszczony, E2>120 MPa przy 
E2/E1 < 2,2, gr. min 20cm, 
- warstwa chudego betonu B10 gr. min. 10cm, 
- izolacje i płyta posadzki. 
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Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz 

zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. Grubości poszczególnych warstw 
powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. 
Należy doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie następuje dalsze 
zwiększenie zagęszczenia.  Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów opisanych w projekcie. Badania 
kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia podłoża 
zgodnie z PN-S-02205;1998. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  
i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  
 
5.8.  Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 
5.9.  Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż.  
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów w 
poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na 
dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny należy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w 
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu 
w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
 
6.1.2 Badanie gruntów 

Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,  
- stopnia zagęszczenia gruntu.  
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, a 
pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
 
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 
-  punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z 
dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomnicą co 
najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po 
brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu 
inżynierskiego. 
  
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności 
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu 
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót 
należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za 
jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny) i mb wbitej ścianki 
szczelnej.  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej 
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
PN-S-02205, 1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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B-03.00.00  ZBROJENIE 
(kod CPV 45262300-4) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach 
monolitycznych na budowie. 

 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych: stóp i ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, słupów, szybu windy, klatek 
schodowych, belek i wieńcy, płyt żelbetowych, stropów i stropodachów. Roboty, których dotyczy 
szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST 
B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt  2. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej, wg. 
normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W,BST500S) i A-I (St3SX,St3SX-b); średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
Listwy dyblowe systemu Jordahl JDA-3/10/165-420(70/140/140/70) do wzmocnienia strefy podporowej 
płyt stropowych zgodnie z zestawieniem z projektem konstrukcyjnym. Montaż listew JDA zgodnie z 
kartami technicznymi producenta i AT-15-5722/2002. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

 
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.2  Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera 
Projektu. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
 
Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia 
podaje tabela nr 2  (wg PN-B-03264) 
 
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 
 

 
 

Kąt odgięcia 

mm 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 
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Rodzaj prętów 

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle 

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów 
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 

płaszczyzny zagięcia 

Ø < 20mm Ø≥20mm 
> 100 mm 

oraz 
> 7Ø 

> 50 mm oraz 
> 3Ø 

≤ 50 mm oraz 
≤  3Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.  

Wymaga się następującej klasy stali : A-IIIN.  
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Kierownika Projektu i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 
prętów powinny być nie mniejsze niż: 
   sI ≥ Ø 
   sI ≥ 20mm 
   sI ≥ dg + 5 mm 
gdzie :  
 Ø – średnica pręta 
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI ≥ 1,5Ø 
   sI ≥ 30mm 
   sI ≥ dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 
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- przy zbrojeniu jednokierunkowym   

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  
120mm dla h ≤ 100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm   
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 
 
5.3.1.2  Otulenie prętów zbrojenia  

Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej. 
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać 
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna 
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.  
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej: 
   c  ≥ Ø lub Øn 
   c  ≥ dg + 5 mm 
gdzie : 
 Ø – średnica pręta 
 Øn – średnica wiązki prętów  
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i 
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264) 
 
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu 

Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c 
Minimalna 
grubość otulenia 
[mm] 

15 20 25 40 25 30 40 

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 

Min zawartość 
cementu [kg/m3] 

260 280 280 300 280 300 300 

 
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie 
niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1. 
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość otulenia powinna wynosić co 
najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 
 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu 
znacznych naprężeń. 
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do powierzchni zewnętrznej 
elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) 

ls = lb,net × α1 ≥ ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264  
ls,min ≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm 

gdzie: 
lb,net -  wymagana długość zakotwienia  
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
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Minimalna długość kotwienia: 
 - dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10Ø lub 100 mm 
  - dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10Ø lub 100 mm 
αa = 1   - dla prętów prostych 
αa = 0,7 -  dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 

betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 
α1 = 1  -  w strefie ściskanej 
α1 = 1  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a ≥ 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5 Ø  
α1 = 1,4  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
α1 = 2,0 -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i 
równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
4. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno 

przekraczać 3%  
- różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w 

innych elementach 0,5 cm  
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 

dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 
 
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 
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odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”, 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy. 
 

10. Przepisy związane 
Normy 
 

PN-ISO 6935-1:1998        Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe   
                                          wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998         Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991        Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe   
                                          wymagania  
                                          Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 

PN-B-06251                       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania.  
Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki. 
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Inne dokumenty i instrukcje 
 

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



57 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 57/129 

 

B-04.01.00 BETONOWANIE 

Beton konstrukcyjny B-25, B-30, B-40, B-45 
(kod CPV 45262300-4) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów budowy. 

 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych (ław, stóp, ścian fundamentowych oraz słupów, 
stropów, ścian, podciągów, nadproży, płyt monolitycznych, klatek schodowych, schodów i szybów 
dźwigowych, przegród wydzielenia pomieszczeń specjalnych) 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
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2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy CEM I 
32,5 R i CEM I 42,5 R- do betonów wysokowartościowych BWW. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 
pełnych badań wg normy PN-B-06712. 
 
2.2. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

 
2.3. Domieszki i dodatki do betonów 
 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
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2.4. Beton 

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B25, B30. Skład 
mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   
4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
 
4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 - 90 min. przy temp. +15°C 
- 70 min. przy temp. +20°C 
- 30 min. przy temp. +30°C 
 
4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 
wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi: 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu  
stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w 
razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,  



60 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 60/129 

 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą 
ludzką  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w 
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w  pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. 
Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport 
mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą 
których  mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 
umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 
Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 
pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 
bezpośrednio z betoniarki. 
 
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych 

Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia 
nie powinna ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji co 
najmniej plastycznej. 
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty 
nachylenia przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu 
doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik 
powinien być wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taśmę 
warstwą o grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenośnika. Przenośnik 
powinien mieć urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytu-
owane w taki sposób, aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej 
mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby: 
ruch taśm przenośników uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej niż 0,1 
m/s, 
przy większych transportach mieszanki betonowej istniała możliwość automatycznego zatrzymania 
całego układu przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji,  
przeładowanie mieszanki z przenośnika centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane 
ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, 
w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon przenośników centralnych. 
 
Tablica 4.1        Nachylenie taśmy przenośnika  przy transporcie mieszanki betonowej        

Konsystencja 
mieszanki betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 
stopniach 

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w górę 

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w dół 

Gęstoplastyczna lub 
wilgotna 18° 12° 

plastyczna 15° 10° 
 
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 
300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania. 
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 
betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 
na ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań. 
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Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. 
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki 
betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób 
określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i 
konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 

gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez 
Inżyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu 
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie srodk6w 
napowietrzających, plastyfikator6w, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w 
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 
O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na 
piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność 
ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych 
klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i 
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość 
stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja 
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w 
odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
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− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 
− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 
mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3 dla B30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
 
5.2. Beton zbrojony siatką stalową lub włóknem rozproszonym (płyty posadzkowe) 
 Płyta nośna posadzki powinna być zbrojona górą i dołem siatkami ze stali A-IIIN fi 10, siatka górna 
o oczku 20x20 cm, dolna o oczku 15x15 cm. Połączenia siatek na zakład wg wymogów normowych. 
Otulina dolna 5cm; górna 2.5 cm. Typ PP-A. 
 Do zbrojenia wylewek betonowych gr.6-8 cm należy wykorzystać włókna Fibermesh np. Baumix 60. 
Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w ilości 15 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem należy wykonać zgodnie z Aprobatą 
techniczną IBDiM nr AT/2000-04-0845. 
 
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu 
robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane 
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być 
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w 
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone 
elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni 
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających 
się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, 
aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie 
służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla 
powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w 
celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne 
naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 
 
5.4. Wykonanie deskowania 
 Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 
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aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 
zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia 
bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 
15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania 
o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku 
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego 
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie 
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz 
przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
 
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 

dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 
położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych  
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem  
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być 
usunięta. 
 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
 Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie 
może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu 
na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. 
Słupy o przekroju co najmniej 40×40 cm, lecz nie większym niż 80 × 80 cm, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki 
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o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie 
przekraczającej 3,5 m. 
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe 
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki 
betonowej z  wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w 
pośrednie i końcowe  urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
-  w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
-  szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
-  w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, . 

-  w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 
ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 
-  data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 
-  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 
-  daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki i terminy badań, 
-  temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego 
przy betonowanym elemencie.  
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i 
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i 
wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, 
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą 
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to 
za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
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betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w 
czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w 
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 
betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,  
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania 
podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu 
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 
betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i 
montażu zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
 
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
 
5.5.3.1.  Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach 
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o 
wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie 
dłuższych niż 1,5m. 
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m. 
Słupy- o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o 
dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być 
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu 
mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być 
przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3 
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Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
 
5.5.3.2.  Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 
wgłębnymi, 
− w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia 
wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować 
wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż 
po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być 
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza 
się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

 
5.5.4. Przerwy 

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki 
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor 
nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 
części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 
wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy 
niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio 
ułożonego betonu. 
 

  B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach 
dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą 
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki 
należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
 
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 
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zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa 
odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność  i wodoszczelność). Przed 
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na 
powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 
 
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę 
zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 
5.8. Usterki wykonania 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm 
otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
− podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
− połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują, .jest nie większa niż 0.5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

 
6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w  rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
 
6.2.1. Jakość betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c)  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
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d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e)  wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, 
c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego 
i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250. 
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w 
Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 

próbek,  
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli 
z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w 
obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z 
tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku 
tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 



69 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 69/129 

 
 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-88/B06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba 
za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagęszczonej mieszanki. 
 
6.3.2.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały dostęp 

wody przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 

 
6.3.3.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z 
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na 
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. 
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
   
6.3.4.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
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Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 
5000 m3 betonu.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
 
6.4.  Dokumentacja badań 

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 
 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
6.5.1.  Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
-prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 
pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a 
wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle 
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
 
6.5.2.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
 
6.3.3.  Badanie deskowań 

Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami 
podanymi  w  PN-63/S-06251.  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
 
6.3.4. Badania konstrukcji 

1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z 
projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość  
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod  
badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować  
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia 
Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego  
pochylenia 

 

a.) na 1 m wysokości 5 
b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach 20 
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

c.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

1/500 wysokości 
budowli, lecz nie 

więcej niż 100mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b.) na całą płaszczyznę 10 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 
2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

 

a.) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 
b.) powierzchni górnych ± 8 
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ± 10 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±  5 
 
6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego 
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z 
wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
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Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się 
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3 

 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
− ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
  
10. Przepisy związane 
 
      Normy 
 
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań. 

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 
wiązania. 

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 
kapilarnej. 

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 
w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 
substancji. 

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-B-06250 Beton zwykły 
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PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 
 
    Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-04.02.00 BETONOWANIE 
Beton niekonstrukcyjny B-10 

(kod CPV 45262300-4) 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy budowy. 

 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki. 
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
3. Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 

- do pkt 2.1.2. Kruszywo 

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir 
powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w 
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). W 
kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%. 

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu 
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

 
4. Sprzęt 

Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-04.01.00 
   

5. Transport  
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00 

  
6. Wykonanie robót 

Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 
- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32% 
- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3 
- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50 
- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu 
- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne 
- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach 
- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

� wymiary w planie + 5 cm 
� rzędne wierzchu betonu + 2 cm 
� płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm 

  
7. Kontrola Jakości Robót 

Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami: 
- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto 

poniżej 0,5 – W2) 
 
8. Obmiar robót  

Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00 

 

9. Odbiór robót 
      Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-04.01.00 
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10. Podstawa płatności 

Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-04.01.00 
 

11. Przepisy związane 
      Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-04.01.00 
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B.05.00.00  ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6) 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  ścian murowanych z bloczków wapienno-piaskowych SILKA gr.12 i 24 cm, oraz ścian 
murowanych z cegły pełnej gr. 12 i 25 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Bloczki (cegły)  wapienno-piaskowe (SILKA) kl. 15 i 20MPa 
 Cegły i bloki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską 
Normą PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną. 
 
2.3. Cegła pełna  

Cegła pełna klasy 15MPa powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12050.  
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na 
obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. 

 
2.4. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
2.5.  Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.6.  Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

Marka (M5) i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
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bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 

Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimum 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
5.2. Konstrukcja ścian 

Ściany gr. 12cm (o odporności ogniowej EI60) należy wykonać z bloczków wapienno – piaskowych 
np. Silka E12 (bloczki drążone) o wytrzymałości min. 15MPa. Pierwszą warstwę bloczków należy ułożyć 
na posadzce na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod 
własnym cieżarem. Kolejne warstwy należy murować na zaprawie systemowej Silka FIX 10 o średniej 
wytrzymałości po 28 dniach 10 MPa. 
Ściany gr. 24cm (w pomieszczeniu o podwyższonej odporności na włamanie) należy wykonać z bloczków 
betonowych do poziomu –0,05m. Powyżej należy stosować bloczki wapienno – piaskowe np. Silka E24S 
(bloczki pełne) o wytrzymałości min. 20MPa. Pierwszą warstwę bloczków silikatowych należy ułożyć na 
zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym cieżarem. 
Kolejne warstwy należy murować na zaprawie systemowej Silka FIX 15 o średniej wytrzymałości po 28 
dniach 15 MPa.  
Z uwagi na dużą dokładność wykonania elementów Silka należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne 
wykonanie pierwszej warstwy.  

 
Połączenie ścian 
Połączenie ścian do konstrukcji żelbetowej należy wykonać przy użyciu łączników mechanicznych 

zagiętych w kształcie litery L, np. LP30 oferowanych w ramach systemu Silka. Łącznik należy kotwić do 
konstrukcji kołkami rozporowymi, tak aby trafiały w poziomą spoinę między bloczkami ściany. Łączniki 
należy stosować w co 4 spoinie i nie mniej niż 3 łączniki na wysokości kondygnacji.  Spoiny pomiędzy 
bloczkami a konstrukcją żelbetową należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. 
Łączenie ścian wzajemnie prostopadłych należy wykonać za pomocą typowego przewiązania 
murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników mechanicznych. Niedozwolone jest 
pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

 
Uszczelnienia 
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym 

uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy 
wypełnić masą trwale plastyczną o odporności ogniowej min. EI60 np. HILTI CP601S. 
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Bruzdy instalacyjne 
Bloki elementów Silka E przystosowane są do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. 

Pozostałe instalacje należy prowadzić w bruzdach wykonanych za pomocą narzędzi mechanicznych. 
Wycinając duże bruzdy należy zwracać  szczególną uwagę, aby nie naruszyć stateczności ścian.  
Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych, które nie wymagają sprawdzania nośności ściany: 
- dla ścian o gr. 12cm dopuszcza się bruzdy o długości mniejszej niż 1,25m i głębokości max. 15mm, 
- dla ścian o gr. 24cm dopuszcza się bruzdy o długości do 15m i głębokości 25mm.  
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnęk, które nie wymagają sprawdzania nośności ściany: 
- wykonywane w gotowym murze 
• dla ścian o gr. 12cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 125mm 
• dla ścian o gr. 24cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 200mm 
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru 
• dla ścian o gr. 12cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 90mm, maksymalna 
szerokość 300mm, 
• dla ścian o gr. 24cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 215mm, maksymalna 
szerokość 300mm. 
Przewody instalacji wodno – kanalizacyjnych należy zabezpieczyć akustycznie (np. wełną mineralną) w 
celu ochrony pomieszczeń przed dźwiękami wywoływanymi przez te instalacje. 

Nadproża 
Nadproża nad otworami należy wykonać jako prefabrykowane L-19 lub inne np. w kształtkach 
szalunkowych Ytong U. Oparcie nadproża min. 30cm 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych 
należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  
zasadami  wiązania. 
W  szczególności  podlega  sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 

muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i 

drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

 
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy 
wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
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6.1.2 Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń  
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
 
6.1.3 Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach  

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN 
– 68/B-10020 
 
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową 
należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W 
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić 
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
 
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi muru 
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru. 
 
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 
 
6.1.8 Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 
 
6.1.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 
okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz z 
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN – 68/B - 10020 
 
6.1.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z  
wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

 
6.2. Zaprawy 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy  kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

. 



80 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 80/129 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest  m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
   
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się 
obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2. Warunki odbioru ścian z bloków Silka [zgodnie z zaleceniami producenta] 
 

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów        [mm] 
• na długości 1m       3 
• na całej pow. ściany pomieszczenia    10 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
• na wysokości1m       3 
• na wysokości 1 kondygnacji     5 
• na całej wysokości ściany      15 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru  
• na długości 1m       1 
• na całej długości budynku      10 
 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
• na długości 1m       1 
• na całej długości budynku      10 
- odchylenia przecinających się powierzchni muru  od kąta przewidzianego w projekcie 
• na długości 1m       3 
• na długości całej ściany      - 
- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach 
� do 100cm 
• szerokość        +5, -3 
• wysokość        +10, -5 
� pow. 100cm 
• szerokość        +10, -5 
• wysokość        +10, -5 

 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje : 

-     dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, nadproży,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy związane 
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12066  Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
                                      powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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B-06.00.00 IZOLACJE 
(kod CPV 45320000-6) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na 
obiekcie. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
 

IZOLACJA ZEWNĘTRZNA : na styku ław fundamentowych, stóp fundamentowych i ścian piwnic 
z gruntem powinna być wykonana izolacja z dwuskładnikowej modyfikowanej tworzywami 
sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy izolacyjnej KMB (KMB – niem. 
Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen). Masa izolacyjna nie powinna zawierać 
rozpuszczalników. Powinna być odporna na starzenie się, wodę i wszystkie występujące w 
gruncie substancje agresywne aż do stopnia „mocno agresywne” według normy, posiadać dobrą 
przyczepność do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiadać 
zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność przenoszenia rys, gwarantować 
wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiadać odporność na zginanie w niskich 
temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiadać odporność na wysokie temperatury do + 
70°C i klasyfikację ogniową B2. Podłoże pod izolację musi być niezmrożone, nośne, równe i 
wolne od raków i rozwartych rys. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi. W 
miejscach szczególnie zagrożonych przez wodę czyli na połączeniu fundament/ściana, 
ściana/odsadzka fundamentowa należy wykonać wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie 
uszczelnienia od wykonania faset i zastosować do tego specjalistyczne zaprawy mineralne (typu 
PCC Polimer Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB). 
Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, wodorozcieńczalna, 60% emulsje 
bitumiczną. Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec 
tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach 
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 
drapane) masą izolacyjna. Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można 
rozpocząć następny etap prac. Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić 
minimum 4mm. Masa izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można 
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przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i 
izolacyjnych do nie wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem warstwą z płyt styropianowych EPS 100 grub. min. 2cm lub 
warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min. 2 cm.   
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować 
zacienienia. 
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać 
bezpośrednio na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. 
 
Proponowane rozwiązania materiałowe : 
Izolacja masą “BIKUTHAN 2K”  + gruntowanie rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:4 „BITUMEN 
EMULSION” (produkty firmy Kőster) 
Zaprawa mineralna do wykonywania faset „SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty 
firmy Kőster) 

 
USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH : w miejscu szczelin dylatacyjnych do trwałego 
ich uszczelnienia zastosować systemowe elastyczne taśmy uszczelniające przeznaczone do 
szczelin dylatacyjnych, połączeń ściana/ściana , ściana/posadzka.  Taśma powinna zapewnić 
elastyczne i trwałe uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej budowli. Taśma uszczelniająca powinna 
posiadać wydłużenie przy zerwaniu ≥ 200%, wytrzymałość na rozciąganie ok. 8 N/mm2, 
odporność temperaturowa w zakresie - 15°C do + 70°C. Ponadto powinna być odporna na 
działanie promieni UV, warunki atmosferyczne, starzenie się, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i 
ługi. Przy doborze szerokości taśmy uszczelniającej należy zwrócić uwagę na maksymalne 
odkształcenie szczeliny /ruch dylatacji/ i ich szerokość. Taśma naklejana jest na krawędziach 
szczeliny masą izolacyjną i później łączona z bitumiczną izolacją powierzchniową.  
Dopuszcza się możliwość klejenia uszczelniających taśm dylatacyjnych z włókniną poliestrową za 
pomocą żywicy epoksydowej. 
 
Proponowane rozwiązania materiałowe : 
Taśma dylatacyjna 240mm lub 400mm (produkt firmy Kőster). 
 

 
USZCZELNIENIE  STREFY COKOŁOWEJ : strefa 20-25 cm poniżej opaski budynku oraz 30 cm 
nad opaską powinna być zabezpieczona przed podciąganiem wilgoci pod izolację a przez to 
możliwym szkodom spowodowanym mrozem. Przed uszczelnieniem bitumiczną masą izolacyjną 
(KMB) należy powlec cokół w okolicy późniejszego styku z powierzchnią gruntu i w rejonie 
rozpryskiwanej wody opadowej elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą. Mikrozaprawa 
uszczelniająca powinna być materiałem wodoszczelnym, elastycznym, odpornym na ścieranie, o 
bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych i zdolności pokrywania rysy do 2mm. 
Powinna być odporna na szkodliwe dla betonu substancje jak rozcieńczone kwasy i zasady oraz 
odporna na promienie UV.   
Ponadto powinna posiadać przyczepność do podłoża > 0,5 N/mm2, wytrzymałość na rozciąganie 
≥ 0,7 N/mm2, wydłużenie przy rozciąganiu > 50%, szczelność na wodę pod ciśnieniem do 7 bar. 
Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 2mm. Uszczelnienia z 
elastycznej mikrozaprawy i masy izolacyjnej (KMB) powinny nakładać się na siebie na szerokości 
około 20 cm. Czarna bitumiczna izolacja (KMB) nie powinna być widoczna ponad powierzchnią 
gruntu.  
 
Proponowane rozwiązania materiałowe : 
Mikrozaprawa NB Elastik szary (produkt firmy Kőster). 
 
 
IZOLACJA POZIOMA POSADZEK NA GRUNCIE : na warstwie odcinającej „korku” z betonu 
marki co najmniej B15 powinna być wykonana izolacja z dwuskładnikowej modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy izolacyjnej KMB (KMB – niem. 
Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen) z wkładką z tkaniny z włókna szklanego.  
Masa izolacyjna nie powinna zawierać rozpuszczalników. Powinna być odporna na starzenie się, 
wodę i wszystkie występujące w gruncie substancje agresywne aż do stopnia „mocno 
agresywne” według normy, posiadać dobrą przyczepność do powierzchni suchych i lekko 
zawilgoconych. Masa izolacyjna musi posiadać zdolność pokrywania rys w podłożu jak i zdolność 
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przenoszenia rys, gwarantować wodoszczelność po utwardzeniu co najmniej 7 bar, posiadać 
odporność na zginanie w niskich temperaturach (przy 0°C R=15mm, bez rys). Posiadać 
odporność na wysokie temperatury do + 70°C i klasyfikację ogniową B2. Podłoże pod izolację 
musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od raków i rozwartych rys. W miejscach szczególnie 
zagrożonych przez wodę czyli na połączeniu ława fundamentowa/posadzka i styk krawędzi ławy 
fundamentowej lub stopy fundamentowej z posadzką należy zastosować systemowe taśmy 
uszczelniające oraz wykonać wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie uszczelnienia od 
wykonania faset i zastosować do tego specjalistyczne zaprawy mineralne (typu PCC Polimer 
Cement Concrete) lub bitumiczne masy izolacyjne (KMB). Izolacja pozioma posadzki powinna 
tworzyć rodzaj „szczelnej wanny„ i być wyciągnięta do poziomu górnej krawędzi docelowej 
wylewki posadzkowej. Jako powłokę gruntującą zastosować systemową bitumiczną, 
wodorozcieńczalna, 60% emulsje bitumiczną. Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać 
właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych 
porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest 
szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) masą izolacyjna. Szpachlowanie 
wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny etap prac. Nakładanie 
uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 procesach roboczych. Grubość 
naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3mm. Masa izolacyjna osiąga 
swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po zakończonym 
procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do przyklejania płyt 
ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i izolacyjnych do nie wyschniętej masy 
izolacyjnej) oraz wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych posadzki zgodnie z projektem.  
 
Proponowane rozwiązania materiałowe : 
Izolacja masą “DEUXAN 2K”  + gruntowanie rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:4 „BITUMEN 
EMULSION” (produkty firmy Kőster). 
Zaprawa mineralna do wykonywania faset „SPERRMORTEL Fix” lub SPERRMORTEL (produkty 
firmy Kőster) . 
 

 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania hydroizolacji budynku powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach technicznych lub aprobatach ITB. 
Powinny posiadać dokument dopuszczających je do powszechnego stosowania w 
budownictwie (m.in. tzw. deklarację zgodności) .  
Materiały zastosowane do wykonania obiektu należy wbudować zgodnie z technologią 
podaną w kartach technicznych przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
technicznych lub technologicznych związanych aplikacją materiałów należy skontaktować 
się z ich producentem. ( w przypadku produktów marki Koster – telefon kontaktowy 41/ 
3314611 lub 60610364 ).  

 
2.3. Materiały do izolacji termozgrzewalnych 
 Papy termozgrzewalne – materiał samoprzylepny, dostępny na rynku, posiadający aktualne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobatę techniczną albo certyfikat zgodności z polską normą 
wydany przez Instytut badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 

Parametry techniczne: 

- grubość 4,2/4,0 mm, 
- wkładka – siatka szklana 
- ciężar wkładki > 200 g/m2 
- warstwy nośne – bitum oksydowany 
- powierzchnia górna – łupek naturalny/talk 
- zrywalność – wzdłuż, w poprzek, na skos > 1000N 
- rozciągliwość – wzdłuż, w poprzek, na skos >2% 
- odporność na ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN-B-02872 
- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000 
- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 – uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem 

bezpieczeństwa „B” 
Dopuszcza się stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadających wymagane certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 
- Wełna mineralna np. Rockwool lub porównywalna,  
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- STYRODUR DOW + 3mm SBS, 
- Styropian Ekstradowany standard Basf lub DOW, 
- Styropian STYRODUR w technologii Deitermann 
- Styropian  FS 30 standard 
- Styropian akustyczny 
 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością  objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 
 
2.5.  Trwale plastyczna masa do uszczelnień np.  Albon Stopa firmy Remmers 

Albon Stopaq ma dobrą przyczepność na prawie wszystkich powierzchniach, jak np. na betonie, 
kamieniu, tworzywach sztucznych i metalach, niezależnie od tego czy podłoże jest suche czy mokre. 
Uszczelnienie następuje w kontakcie z wodą przez pęcznienie, także przy przeciwnym prądzie wody. 
Nanoszenie poprzez wtryskiwanie. 

Gęstość: ok. 1,2 g/cm3 
Kolor: zielonkawy 
Lepkość: masa w postaci pasty, trwale plastyczna 
Maksymalna temperatura stosowania: 35°C (podłoże) 
Minimalna temperatura stosowania: -10°C (podłoże, warunki suche) 
Właściwości po zastosowaniu: 
Zalecana temperatura 
stosowania: +10°C do +35°C (pasta) 
Skurcz: brak 
Toksyczność: brak 
Plastyczność: nieograniczona w czasie 
Odporność na wysokie temperatury: do +40°C 
 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
   
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

 
4. Transport 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1  Izolacje przeciwwilgociowe papowe 
Przygotowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia, 

-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 
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Gruntowanie podłoża: 

- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, 
- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %, 
- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 oC, 
- podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 

6%. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 

- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 

- 0 oC w przypadku pap modyfikowanych SBS 
- +5 oC w przypadku pap oksydowanych 
- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 
- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka 

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

- arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
� podłużny 8 cm 
� poprzeczny 12-15 cm 

- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów, 
- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  
 

5.2.  Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu należy układać na 
styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
5.3.  Izolacje systemowe np. DEITERMANN 

- należy zbić wystające resztki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić 
z gruzu i ziemi 

- podłoże musi być twarde, czyste i wolne od kurzu, smoły i innych materiałów powlekających 
- jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN-3K, rozcieńczony 

wodą w stosunku 1:10, 
- po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału SUPERFLEX-10 (płynny 

komponent SUPERFLEXu-10 miesza się z komponentem proszkowym za pomocą wiertarki, aż 
do uzyskania jednorodnej masy) do przyklejenia STYRODURU przy użyciu gładkiej kielni. 

- szczeliny dylatacyjne uszczelnia się za pomocą taśm z syntetycznego kauczuku SUPERFLEX B 
240 lub SUPERFLEX B 400, które przykleja się do podłoża za pomocą materiału SUPERFLEX10 

 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 

- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
8.2. Odbiór izolacji 
 Odbiór hydroizilacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
Cena 1 m2 izolacji  obejmuje:  

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. Przepisy związane 

         Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 
 ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ... 
PN-EN ISO 717-1:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  
 i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  
 Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 
PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
 Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
 Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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B- 07.00.00 POKRYCIE DACHU  

(kod CPV 45260000-7) 

(kod CPV 45261310-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu 
wraz z wpustami dachowymi, obróbkami blacharskimi na budowie. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie dachu płaskiego wraz z wpustami  dachowymi, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi 

- Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu układanego schodkowo o gr. min. 20 cm 
- Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej o gr. min 6,0 cm ze spadkiem 
- Montaż wpustów dachowych 
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej z z 2 warstw papy termozgrzewalnej NRO modyfikowanej 

o podwyższonej jakości 
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej,  powlekanej 
- Montaż rur i rynien PCW przy tarasach 

 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  



89 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 89/129 

 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie 
z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa 
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998. 
 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
 
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy 
stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m². 
 
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm. 
 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 
stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz 
czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
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wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego oprzyrządowania, 
a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega 
na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu 
asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach 
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 
 
5.3 Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podkładowej szer. o. 
50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi 
być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
 
5.4 Obróbki ogniomurów. 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o 
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę 
podkładową a następnie wierzchniową.  
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5.5 Montaż wpustów dachowych 
Wpusty winny być szczelnie połączone z pokryciem dachowym. Wpusty winny posiadać giętkie, 

trwałe i obszerne fartuchy z folii izolacyjnej szerokości minimum 12 cm. Nie wolno trwale, na sztywno, 
łączyć wpustów z płytą dachową. Fartuchy winny być łączone (klejone) z izolacją paroszczelną 
i pokryciem. Aby uniemożliwić tworzenie wzgórków przy łączeniu zakładów należy w płycie nośnej lub 
izolacji cieplnej wykonywać wycięcia (obniżenia). Najkorzystniej jest montować wpusty dwuczłonowe 
rozsuwane pionowo, które pozwalają na dokładne dopasowanie położenia elementu w stosunku do 
grubości ocieplenia. Odległość między wpustami nie powinna być większa niż 25 m. Dopuszcza się 
większe odległości między wpustami, gdy piony deszczowe znajdują się od siebie w większej odległości 
niż 25 m (warunkowane przyjęcie odpowiedniej wielkości koryt dachowych o przekroju i spadku 
obliczonym hydraulicznie). Piony deszczowe (rury spustowe) można podłączyć do przewodów 
odpływowych instalacji kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Średnica pionu powinna być 
jednakowa na całej wysokości. Piony zewnętrzne należy w dolnej ich części, do wysokości 2metry nad 
terenem, wykonywać z rur żeliwnych kielichowych. Średnicę pionu należy przyjmować, w zależności od 
powierzchni odwadnianej według normy. Odległości między pionami nie powinny przekraczać 25 metrów. 
Projektowanie większych odległości między pionami uwarunkowane jest przyjęciem odpowiedniej 
wielkości koryt dachowych o przekroju i spadku obliczonym hydraulicznie. 

W celu bezpieczeństwa należy wykonać w attyce awaryjne otwory przelewowe na wysokości max. 20 
cm nad osią odwodnienia.  
 
5.6  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 
150C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
Wymagania wg normy PN-61/B-10245  
  
6.   Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji . 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 

- dla robót termoizolacyjnych – 1m2 użytego materiału.  
- dla krycia dachu membraną, blachą trapezową i izolacji folią – 1 m2 pokrytej powierzchni 

dachu 
 
7.2 Ilość robót  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Odbiór obróbek blacharskich i montażu wpustów dachowych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków; 
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów i rur spustowych 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Pokrycie dachu  

Płaci się za ustaloną ilość m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej z membrany 
i poszczególnych warstw termo – i paroizolacyjnych, która obejmuje:: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie warstw dachu; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
- likwidację stanowiska roboczego. 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Normy 
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 
 
     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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            B.08.00.00  STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA-  

                                     drzwi wejściowe do mieszkań 

(kod CPV 45421100-5) 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej . 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
  
2.1.   Stolarka drzwiowa do mieszkań 

Drzwi wewnętrzne (wg. dokumentacji) antywłamaniowe metalowe klasy RC2 Premium WD. 
Drzwi wejściowe wychodzące bezpośrednio na klatkę schodową w budynku nr A o odporności 

ogniowej EI 30. 
 
2.2. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.  

 
 
 

2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
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5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
         
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia. 

  
 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach 
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę 
powstałych uszkodzeń. 
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10. Przepisy związane 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B.09.00.00  STOLARKA  OKIENNA 

(kod CPV 45421100-5) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru okien z 
profilów PCV.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych okien w 
budynkach mieszkalnych 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące montażu  stolarki okiennej z PCV 
 

1.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze 
specyfikacją techniczną. 

1.4.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 

1.4.3 Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w 
których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-77/B-2011 

1.4.4 Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z rysunkami znajdującymi 
się w projekcie. 

1.4.5 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020 

1.4.6 Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone zgodnie z wykazem w projekcie. 

1.4.7 Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-
91/B-02020, okna nierozszczelnione należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach 
wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem powietrza. 

1.4.8 Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg 
PN-87/B-02151/03. 

1.4.9 W oknach składających się z dwóch lub większej ilości elementów okiennych należy w 
miejscach zespolenia zastosować słupki wzmacniające systemowe zakotwione w murz 

2. Materiały – stolarka okienna z PCV 

Stolarka okienna powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa 
mieszkaniowego 

2.1 Okna PCV – z profilem min. 5 komorowym 

2.1.1 Kształtowniki- powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum 
trzykomorowe, w kolorze białym wg określonych przez producenta norm, 
wzmocnione kształtownikami. 

2.1.2 Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz 
wzmacniania wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe 
o przekrojach dostosowanych do komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki 
powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 275g/m2 

2.1.3 Szyby – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy szklić szybami 
zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach współczynnika przenikania ciepła 
odniesionym do środkowej części szyby (bez uwzględnienia mostków termicznych) 
U<=1,1 W/m2K, spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna 
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budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-
0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń). 

2.1.4 Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy stosować 
kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne 
o tożsamych parametrach technicznych i użytkowych. Okucia powinny być 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydła  i do obciążeń eksploatacyjnych. 
Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności. 

2.1.5 Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy 
wykonać w konstrukcji jednoramowej z materiałów spełniających wymagania 
normowe. 

2.1.6 Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego PCV 
powinny mieścić się w przedziale określonym przez producenta systemu. Kształt 
i szczegółowe wymiary powinny być zgodne z dokumentacją systemową. Odchyłki 
wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3. 

2.1.7 Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45o należy łączyć 
w narożach ościeżnic i skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny 
z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła powinno być wykonane za pomocą 
łączników mechanicznych, oraz zwiększenie sztywności elementów ościeżnic należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość zgrzewu powinna spełniać 
wymogi zakładane przez producenta dla poszczególnych profilów z 
nieplastyfikowanego PCV. 

2.1.8 Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez producenta okuć, 
z uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji producenta kształtowników 
tworzywowych.  

2.1.9 Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie skrzydła 
należy wykonać otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji 
wrębów na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją 
systemową.  

2.1.10 Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc 
w połowie długość górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

2.1.11 Osadzenie szyb -  szyby powinny być osadzone na podkładkach rozmieszczonych 
na wrębie (zależnie od położenia osi obrotu skrzydła) zgodnie z instrukcją ITB nr 
183. 

3. Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV 

3.1 Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny być 
większe niż 1/300 rozstawu podpór kl. C wg PN-EN 1210.2001. 

3.2 Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny 
skrzydła zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i 
szklenia. 

3.3 Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do 
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność 
działania. 

3.4 Współczynnik przenikania ciepła – ( ram) nie powinien przekraczać Ur<1.1W/m2K. 

3.5 Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych 
zgodnie z PN-91/B-02020. 

3.6 Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy 
zroszeniu ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m

2 
pow. przy różnicy ciśnień ∆ = 25daPa. 

3.7 Izolacyjność akustyczna – wskaźnik izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=28 dB 
powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.   

3.8 Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana 
jest przedstawić i dołączyć zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów: 
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a) Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie. 
b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności 

producenta. 
c) Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń. 
d) Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone) 

4. Wykonanie robót – stolarka okienna  

4.1 Montaż okien 

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 

4.1.1 Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w odległości 12 do 
15 cm od górnych i dolnych naroży ram okiennych. 

4.1.2 Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram 
pionowych a dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami 
nie był większy od 65 cm. 

4.1.3 Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne 
dla okien szerszych dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna 
do 70 cm. Kotwy na górnej ramie mocować w pobliżu słupka środkowego w 
odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą zewnętrzną. 

4.1.4 Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 
100 x 25 mm umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy 
okiennej. 

4.1.5 Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym 
za pomocą klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy 
pomocy kołków rozporowych. 

4.1.6 Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą 
okienną wypełnić pianą poliuretanową. 

4.1.7 Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 

4.1.8 Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk 
gipsowy ościeży, ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 

4.1.9 Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną 
silikonową. 

4.1.10 Styk okna z wewnętrznym parapetem zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub 
drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju 
montażowym. Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywać krzywości i wypływu 
kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika należy naprawić klejem 
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B-10.00.00  ŚLUSARKA  
(kod CPV 45421110-8) 
(kod CPV 45421140-7) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki budowy. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki  drzwiowej i okiennej aluminiowej, ślusarki drzwiowej i okiennej 
stalowej, ścianek systemowych, balustrad .  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
  
2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa  

Ślusarka  aluminiowa  kompletnie wykończona, kolor słupków, rygli, ościeżnic i listew 
dociskowych szary RAL 7036 , profile ciepłoszczelne, skrzydła okien otwieranych wg projektu (standard 
Reynaers). 

Szklenie zestawów aluminiowych zewnętrznych: szkło wg. standardu jak np. SAINT-GOBAIN 
lub PIKLINGTON ( U max. 1.1-1.3 W/m2K), szklenie zestawów wewnętrznych szkłem bezpiecznym. 

Detale i szczegóły ślusarki wg. zestawienia w dokumentacji. Część ślusarki ( wg. zestawień) 
ognioodporna. 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe oraz drzwi p.poż. w technologii REYNAERS. 
Drzwi  – metalowe standard DOMOFERM 

Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 
• stalowe, gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm 
• ocieplone wełną mineralną k=2,1 W/m2K 

Wykończenie skrzydła drzwiowego: 
• ocynkowane, zagruntowane  oraz malowane w kolorze RAL 9006 

Malowanie :  
Typy 

• jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 
• drzwi podrozdzielni ciepła i elektr. wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną 

przymocowaną do struktury drzwi. 
• Profil kratki zabezpieczający przed przedostaniem się wody deszczowej. 

Okucia 
• Wg opisu na rys. w kolorze szarym 

Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony. 
• Zamek + wkładka patentowa 
• Blokowanie drugiego skrzydła (para zasuwek na górze i na dole na stałym skrzydle). 
• Urządzenie zabezpieczające przed zamknięciem przez wiatr (metalowa stopka zakończona 

gumową nakładką)  - w przypadku drzwi zewnętrznych 
Ościeżnica 

• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką 
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• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 

pomocniczej. 
• ościeżnice izolowane termicznie - wypełnione wełną mineralną. 

Drzwi metalowe zewnętrzne ppoż. o odporności EI 60, oraz wewnętrzne ppoż. o 
odporności EI 30+C, standard DOMOFERM (LF622, EI60 z ościeżnicą P74) 
Drzwi  – metalowe,  
Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 

• stalowe, gr. 45 mm gr. blacha 1,0 mm 
Wykończenie skrzydła drzwiowego: 

• ocynkowane ogniowo, zagruntowane  oraz malowane w kolorze j. szarym RAL 7035 
• Wypełnienie wełna min. 
• Zawieszone na 2 zawiasach ze stali nierdzewnej 

Typy 
• jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 

Okucia 
• blacha ocynkowana gr. 2mm 
• W kolorze szarym 
• Okucia: klamka czarna z tworzywa, typ wzmocniony. 
• Zamek z wkładką patentową 

Ościeżnica 
• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką 
• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 

pomocniczej wg inst. prod. 
 

 
Drzwi przeszklone wewnętrzne ppoż. o odporności EI 30 wraz z przeszkleniem bocznym w 

systemie np. DOMOFERM, typ Janisol 2 
Drzwi  – stalowe, przeszklone szkłem Pyrostop 
Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 

• profile stalowe z przekładką termiczną i częściowym wypełnieniem, ocynkowane. 
• Profile dwuczęściowe, obie części połączone łącznikami z kompozytu eliminującego mostki 

termiczne 
Wykończenie skrzydła drzwiowego: 

• Wypełnienie – szklenie - Pyrostop 
Typy 

• jednoskrzydłowe  
Okucia 

• W kolorze szarym 
• Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony. 
• Zamek  z wkładką patentową 

Ościeżnica 
• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką 
• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 

pomocniczej wg inst. prod. 
Lokalizacja: 
Wyjścia ewakuacyjne do klatek schodowych. 

Drzwi  – metalowe standard PROIMPEX 
Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 

• stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm 
• ocieplone wełną mineralną k=2,1 W/m2K 

Wykończenie skrzydła drzwiowego: 
• ocynkowane, zagruntowane  oraz malowane w kolorze RAL 9006 

Malowanie :  
Typy 

• jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 
• drzwi podrozdzielni ciepła i elektr. wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną 

przymocowaną do struktury drzwi. 
• Profil kratki zabezpieczający przed przedostaniem się wody deszczowej. 

Okucia 
• Wg opisu na rys. w kolorze srebrnym 
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Okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony. 

• Zamek + wkładka patentowa 
• Blokowanie drugiego skrzydła (para zasuwek na górze i na dole na stałym skrzydle). 

Ościeżnica 
• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką 
• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 

pomocniczej. 
• ościeżnice izolowane termicznie - wypełnione wełną mineralną. 

Lokalizacja: 
• Drzwi do pomieszczeń technicznych zewnętrzne 

Drzwi metalowe wewnętrzne. 
Dotyczy wewnętrznych drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych , którym nie stawia się wymagań 
odporności ogniowej. 
Standard NASSAU lub równorzędne. 
Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 
• stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm. 
Wykończenie skrzydła drzwiowego: 
• ocynkowane, zagruntowane  oraz malowane w kolorze j.szarym RAL 7035. 
Malowanie :  
• 2 warstwy farby antykorozyjnej grubość 30 mikronów, 
• 2 warstwy wykończeniowe, grubość 30 mikronów, 
Typy: 
• jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, 
• drzwi do pomieszczeń wymagających  dopływu powietrza wyposażone w dolnej części w kratkę 
wentylacyjną przymocowaną do struktury drzwi. 
Okucia: 
• wg opisu na rys. w kolorze szarym, 
• okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony, 
• zamek + wkładka patentowa , 
• blokowanie drugiego skrzydła (para zasuwek na górze i na dole na stałym skrzydle), 
• na drzwiach wyjść awaryjnych należy przewidzieć zamki i belki paniczne. 
Ościeżnica: 
• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką, 
• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 
pomocniczej. 
Montaż: 
• dopuszczalny prześwit pod drzwiami w stosunku do poziomu posadzki wykończonej - 5 mm. 

Drzwi metalowe wewnętrzne przeciwpożarowe o odporności EI 60 i EI 30. 
Dotyczy wewnętrznych drzwi stalowych do pomieszczeń technicznych  
Standard NASSAU lub równorzędne. 
Konstrukcja skrzydła drzwiowego: 
• stalowe gr. 45 mm gr. blacha 1,5 mm 
Wykończenie skrzydła drzwiowego: 
• ocynkowane, zagruntowane  oraz malowane w kolorze jasno szarym RAL 7035, 
• malowanie : 2 warstwy farby antykorozyjnej grubość 30 mikronów, 
• 2 warstwy wykończeniowe, grubość 30 mikronów, 
• wypełnienie wełna mineralna. 
Typy: 
• jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe 
Okucia: 
• w kolorze szarym 
• okucia: klamka stalowa, typ wzmocniony, 
• zamek + wkładka patentowa 
• wyposażone w  samozamykacz, 
• na drzwiach wyjść awaryjnych należy przewidzieć zamki i belki paniczne. 
Ościeżnica: 
• ościeżnica metalowa, narożna z uszczelką, 
• ościeżnice przymocować do elementów murowanych lub do konstrukcji podstawowej lub 
pomocniczej wg instrukcji producenta. 
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2.2 Bramy do garażu segmentowe f-my WIŚNIOWSKI lub równoważne. 

 
BRAMY SEGMENTOWE  np.: firmy „Wiśniowski” lub równoważne – MakroPro INVEST  
Stalowe panele są wykonane z blachy ocynkowanej, wypełnione bezfreonową, utwardzoną pianką 
poliuretanową oraz powlekane obustronnie warstwą farby poliestrowej. Brama posiada system 
elastycznych i wytrzymałych uszczelek na całym obwodzie oraz pomiędzy panelami. Produkt jest zgodny 
z normą PNEN13241-1. 
KONSTRUKCJA: 
Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera się pionowo do góry. Cięzar skrzydła jest 
zrównoważony dzięki zastosowaniu układu sprężyn skrętnych osadzonych na wale napędowym. 
Wyprofilowane panele uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców. Wszystkie elementy stalowe są 
ocynkowane.  Brama wyposażona jest w suwliwe, łożyskowe rolki. Bramy wyposażone są w napęd 
elektryczny posiadający modułowy system sterowania umożliwiający podpięcie wielu urządzeń 
współpracujących z bramą. Bramy bedą posiadać czytnik kart zbliżeniowych i wyłącznik kluczykowy 
zewnętrzny 
. Ze względu na zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego bramy mogą być stosowane w 
środowiskach o kategorii korozyjności C1,C2, C3, wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713. 
Panel  z systemem  5- warstwowego zginania blachy. W górnej części panela montowana jest uszczelka 
listkowa. Wewnętrzna strona panela w kolorze RAL 9002. Przetłoczenie gładkie . Kolorystyka popiel- RAL 
7032. Struktura Silkline. 
W części  bramy panele z otworami nawiewnymi o łącznej powierzchni otworów zgodnych z wytycznymi 
branży instalacyjnej, są to pawnele wentylowane wypełnione pojedynczą stalową , ocynkowaną siatką 
cięto- ciągnioną lub podwójną , stalową, ocynkowaną blachą perforowaną. Panel malowany w kolorze 
bramy. Przepływ powietrza w panelu z siatką cięto-ciągnioną wynosi 7504 m3/h dla 1m2 powierzchni 
siatki wg PN-EN 12427 (70% powierzchni panaela). Przepływ powietrza w panelu z podwójną blachą 
perforowaną wynosi 3051m3/h dla 1m2 powierzchni blachy perforowanej wg PN-EN 12427 (70% 
powierzchni panela). 
PROWADNICE BRAMY 
Prowadzenie standardowe Lhpz z niskim nadprożem N min.= 250-300 mm  
Wysokość otworu bramowego:2400mm. Szerokość otworu bramowego: 5000mm. 
 
DANE TECHNICZNE BRAMY MakroPro INVEST  
 
panel wypełniony pianką o gęstości g=42kg/m2 bez HCFC 
min liczba cykli 22000 
współczynnik przenikania ciepła  U= 0,48W/m2K 
klasa szczelności zgodnie z normą PN-EN 13241-1p 4.4.2 
Klasa odporności na obciążenie wiatrem zgodnie z normą PN-EN 13241-1p.4.4.3. 
Reakcja na ogień  NRO  właściwości ogniowe B, wydzielanie dymu s2, płonące krople dO zgodnie z 
normą EN13501-1+A1.2010 
Wskaźnik izolacyjności akustycznej – 23dB zgodnie z PN-EN ISO 717-1.1999 
Typ napędu GFA seria SE 
Rodzaj zasilania 1x230V/ 3X400v 

 
2.3.  Balustrady           

- balkony i loggie wykonane ze stali nierdzewnej wypełnionej szkłem hartowanym bezpiecznym i 
płytami HPL np. Trespa lub równoważne 
- balustrady klatek schodowej ze stali malowanej proszkowo 
 

2.4 Wycieraczki 
Wycieraczki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem – szczotka winylowa, guma 

standard  EMCO: 
• Wyjątkowo trwała, zwijana wycieraczka wejściowa, stosowana na obszarach wewnętrznych 

oraz zewnętrznych.  
• Wzmocnione profile  nośne  z tłumiącego aluminium,  
• Odporny na zużycie i zmienne warunki atmosferyczne wkład gumowy, aluminiowy lub rypsowy 

połączony ocynkowaną linką stalową   
• Obwód: rama aluminiowa             
• Pod spodem: terakota  + kratka na nieczystości 
• Wysokość wycieraczki – 20 mm 
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Jako wycieraczki zewnętrzne zastosować profil standardowy Diplomat EMCO 522/GK, wkład gumowy na 
przemian z kantem aluminiowym wzmacniającym efekt czyszczenia. Odstęp między profilami 5 mm. 
Wzmocniony profil aluminiowy połączony linką stalową w osłonce PVC. Wkład z gumy ryflowanej.  
Rama aluminiowa anodowana 25x28x3. 
Jako wycieraczki wewnętrzne zastosować np. EMCO typ 522/RK, wkład rypsowy na przemian z kantem 
aluminiowym.  
Kolorystyka wkładów: 
Guma - czarna 
Szczotka szara na czarnym tle 
Ryps – jasnoszary 
Podłoże pod wycieraczki musi być idealnie równe (wylewka samopoziomująca), ramy montować na 
kotwy lub kołki, tak aby po osadzeniu była zlicowana z posadzką. 
 
 

2.5  klapy odymiające 
 
klapa oddymiająca E z funkcją wyłazu dachowego szt 2 przykładowo przyjęto klapy firmy MERCOR z 
możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych. 
 PARAMETRY: 
Posiada certyfikat zgodności WE 1488-CPD-0151/W zgodnie z PN-EN 12101-2 
Niezawodność działania podczas 300/50 cykli otwarć i zamknięć do pozycji oddymiania oraz 10000 cykli 
do pozycji wentylacji ( klapa dwufunkcyjna) 
Pewność działania klap pod obciążeniem wiatrem równym 1500Pa 
Odporność klap na działanie niskiej temperatury -25 stopni Celsjusza  
Odporność klap na działanie wysokiej temperatury 300 stopni Celsjusza 
Pewność działania klap pod obciążeniem śniegiem N/m2 
Odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim wg PN-EN 1873,2009 
Odporność na uderzenie ciężkim ciałem miękkim klasy 3 wg PN-ENV 1627, 2006 
Sterowanie elektryczne centrala oddymiania-230V, siłowniki każdy 24V( oddymianie + wentylacja) 
Wypełnienie – płyta z poliwęglanu komorowego 
 
Podstaw prosta o wysokości 500mm z blachy ocynkowanej o gr.1,25mm 
Dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100mm, za pomocą którego 
podstawa jest montowana do konstrukcji dachu, 
Górna część podstawy o kształcie  zapewniającym odprowadzenie wody, 
Izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o gr.20mm. U= 1,41W/m2K, 
Pasek obwodowy w górnej części podstawy z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki 
dachowej, 
Kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej >= 140 stopni, 
Zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na dłuższym boku klapy, 
Sterowanie oddymianiem elektryczne 230V/ 24V, 
Zwiększenie powierzchni czynnej oddymiania (Acz) poprzez zastosowanie owiewek. 
 
TYP KLAPY  
1). E 100/210 wymiar nominalny  1000x2000 mm z owiewkami i kierownicą, podstawa min H= 500mm,    
(A cz)powierzchnia czynna 1,68 m2 
2). E 120/170 wymiar nominalny 1200x1700mm z owiewkami i kierownicą, podstawa min.H= 500mm, 
(Acz) powierzchnia czynna 1,63m2 
Systemy sterowania oddymianiem są uruchamiane w następujący sposób: 
1). Automatyczny poprzez reakcję optycznych czujek dymu ( system elektryczny)’ 
2). Ręczny- poprzez użycie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1 ( system elektryczny) 
 
WYŁAZ DACHOWY: 
Wyłaz dachowy z podstawą prostą o wymiarze nominalnym 90x 120cm 
wyłazy dachowe zgodne z normą PN-EN 1873+A1:2016-03, 
i E (prostokątne) przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią PVC 
zakres wymiarowy wyłazów dachowych: 
wyłaz dachowy typu E (prostokątne): 90x 120 cm  
• podstawa prosta o wysokości500 mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm 
, 
•  
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dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm dzięki któremu podstawa 
jest montowana do konstrukcji dachu 
,górna część podstawy wyprofilowana jest w sposób umożliwiający odprowadzenie wody 
,izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, o współczynniku przenikania 
ciepła U=1,41 W/m2/K 
pasek obwodowy z blachy stalowej ocynkowanej w górnej części podstawy umożliwia mocowanie obróbki 
dachowej 
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, 
mechaniczny układ otwierający wyposażony w dwie sprężyny gazowe wspomagające otwarcie wyłazu i 
utrzymaniu skrzydła wyłazu w pozycji otwartej pod kątem 90° 
 

2.6 Parapety zewnętrzne  
Parapety zewnętrzne - wykonane z aluminium pokrytego lakierem termoodpornym w kolorze okien. 

 
Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

  
3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
 
4.2. Transport materiałów 
 Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  
Klapy oddymiające, wyłazy powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami 
w zakresie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobów powinien 
odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Dla klap oddymiających powinny być zawarte także informacje dotyczące: 
- klasy wytrzymałości, 
- klasy odporności na wysokie temperatury. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 
bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 



105 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 105/129 

 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione( nie dotyczy balustrad,  wycieraczek) między ościeżem a 
ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 Montaż elementów ślusarki winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po 
akceptacji projektanta i Inżyniera. 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Montaż klap dymowych należy rozpocząć od sprawdzenia dokładności wykonania otworów 
montażowych. Następnie należy sprawdzić kompletność dostarczonych wyrobów, wyposażenia 
standardowego, występowanie ewentualnych uszkodzeń. Ramę montowanego elementu należy 
przymocować prowizorycznie przy pomocy zacisków montażowych i zamocować docelowo do podłoża za 
pomocą łączników kątowych będących w komplecie wyrobu. Po zamocowaniu ramy zdemontować 
zabezpieczenia transportowe wyrobu, otworzyć i zdjąć klapę wyrobu. Demontaż pokrywy należy 
przeprowadzić przez wykręcenie śrub zawias, w celu ułatwienia dostępu dla wykonania obróbek 
przeciwwodnych. Obróbki wykonane są z materiału pokrycia dachowego tzn. membrany pcv, wyklejanej 
wokół podstawy montowanego elementu, na całą wysokość podstaw. Brzeg wyklejanej obróbki z folii 
przyciąć wzdłuż krawędzi otworu i wkleić go pod wywinięcie kołnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia 
krawędzi podstawy należy usunąć natychmiast po zakończeniu wyklejania obróbki. 

Przed założeniem pokrywy wyrobu oczyścić i przesmarować zawiasy, nasunąć klapę i zakręcić śruby 
zawias. Następnie należy zamknąć pokrywę i otworzyć próbnie używając uchwytu zewnętrznego. W 
przypadku nie przylegania pokrywy do krawędzi otworu wyrobu należy dokonać regulacji zamka, 
przeznaczoną do tego celu nakrętką regulacyjną. 

Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakże 
z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez Producenta 
zastosowanego wyrobu. 

Montaż instalacji sterującej urządzeniami i urządzeń otwierających pokrywy wg specyfikacji wykonania 
i odbioru robót elektrycznych. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów  powinna być zgodna oraz z PN 
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 

należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- sprawdzenie kąta otwarcia – przez sprawdzenie przymiarem kątowym o dokładności pomiaru do 1o, 

przy pełnym otwarciu pokrywy wyrobu do położenia, w jakim powinna się znajdować pełniąc 
określoną funkcję: 
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dla klap oddymiających  - kąt otwarcia powinien być nie mniejszy niż 140o, 
dla wyłazów    - kąt otwarcia powinien być nie mniejszy niż 180o, 

- wytrzymałość pokryw – powinna zapewnić przeniesienie obciążeń wynikających z normy: 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
- PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Wymagania i metody badań dla klap 
dymowych 

- badanie pewności działania – dla klap oddymiających – przez poddanie klap 50-krotnemu 
uruchomieniu układu wyzwalania ręcznego zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12. Klapy powinny 
wykazać pełną sprawność otwierania, bez zacięć i odkształceń konstrukcji klap, 

- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie wysokiej 
temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 

- sprawdzenie temperatury wyzwalania klap oddymiających – badanie zgodnie z procedurą badawczą 
ITB LP-12, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych jest m2 ; dla 
balustrad mb.  

 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytworni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych 
- jakości prac montażowych 
Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
 

9. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. NORMY 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania  

dymu i ciepłą. Wymagania i metody badań dla klap dymowych 
PN-83/N-03010   Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
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1. Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i ciepłą 
2. Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych 
3. Instrukcje montażu klap oddymiających, świetlików i wyłazów wydane przez poszczególnych 

Producentów 
4. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B-11.00.00 TYNKI WEWNĘTRZNE i OKŁADZINY 
(kod CPV 45410000-4) 
(kod CPV 45431200-9) 

. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków  wewnętrznych i okładzin ścian. 

Zakres robót: 
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
- tynki gipsowe 
- tynki cementowo-wapienne III kategorii 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Zaprawa tynkarska gipsowa – tynk gipsowy IV kat. – gotowa mieszanka tynkarska. 

Skład i wykonanie zgodnie z wymaganiami producenta np. KNAUF.  
 

2.2 Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Standard CE.SI Tinte Unite 30x10 cm i 30x30 cm. 
Wymagania: 
Barwa –wg ustaleń projektanta 
Wytrzymałość na zginanie- N/mm2 50-60 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC 
Absorpcja wody-poniżej 0,5 % 
Mrozoodporność  
Klasa ścieralności 2-4 
Ułożenie płytek do wys. sufitu (sanitariaty) 
Ułożenie płytek do wys. 1,8 m (pom. socjalne)przy punktach wodnych 
Ułożenie płytek do wys. 2.0 (pom. porządkowe) 
Płytki układane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod.  do ściany z betonu 
komórkowego lub ściany z płyty GW podwójnie układanej na szkielecie stalowym. 
Listwy dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM między płytkami z podłogą  
Profile narożnikowe standard 
Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji prod.  
układ płytek poziomy.  
  
2.3 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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3 Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej OoC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B 
–10100 p. 3.3.2. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
 
5.4. Wykonanie tynków gipsowych 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać przy  temperaturze podłoża nie niższej niż +5Co i wilgotności względnej 
powietrza nie wyższej niż 70%. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich polega wyłącznie na zarobieniu suchej mieszanki wodą 
w proporcjach określonych przez producenta. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie do 2 godzin. 
 
Tynki gipsowe powinny być nakładane na podłoże za pomocą sprzętu i technologii określonych przez 
producentów wyrobów. Zaprawa tynkarska powinna być wykonywana warstwami o grubości 2,5 do 3,5 
mm do uzyskania łącznej grubości wyprawy min. 15 mm.  
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Po wykonaniu tynku należy usunąć listwy prowadzące, a powstałe bruzdy należy zaprawić zaprawą 
odpowiednią do rodzaju tynku. 
 
5.5. Wykonanie okładzin ceramicznych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. 
Podłoże stanowią nie otynkowane mury z bloczków. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych 
można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania 
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej standard SOPRO i spoinowane gotową zaprawą 
spoinową. Między płytkami a podłogą należy montować listwy dylatacyjne standard SCHULTER 
SYSTEM, na narożniki – profile narożnikowe. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 
   
6. Kontrola Jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża i tynków 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
 Tynki wewnętrzne 
 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie 
i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie 
podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych 
i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 
miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy 
z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
 
  10.1   Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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B-12.00.00 POSADZKI 
(kod CPV 45430000-0) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek na 
budowie. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót:  
- wykonanie posadzek cementowych 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
- wykonanie posadzek przemysłowych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2. Materiały i wykonanie posadzek 
 
 
Płytki ceramiczne 
Płytki gresowe standard CAESAR. 
płytki gresowe CAESAR 30x30 cm wykończenie w tonie matowym naturalnym – kamieniopodobne. 
Parametry płytek 
- antypoślizgowość klasy  R9-R11  
- grubość 10 mm 
- absorpcja wody 0,05% 
- wytrzymałość na zginanie 47N/mm2 
- odporność na ścieranie -140 mm3 
- podatność na wilgoć 0,1 mm/m 
- Odporne na działalność kwasów i zasad 
- Odporność na plamienie- dające się oczyścić 
- kolorystyka – beige, brown, grey i cream - wg proj. wnętrz 
- rektyfikowane krawędzie  
- stopnice z zabezpieczeniem antypoślizgowym 
 
Płytki gresowe mrozoodporne, kwaso i ługoodporne, o antypoślizgowości klasy  R11 - kolor beige 
i cream, płytki z rektyfikowanymi krawędziami, kombinacja płytek gresowych , w formatach 30x30 cm 
oraz 45,5x45,5 cm i antypoślizgowości klasy od R9 do R11 – w zależności od strefy (R11 na pochylniach 
i schodach zewnętrznych), kolorystyka – beige, brown, grey i cream, płytki z rektyfikowanymi 
krawędziami. 
Płytki podłogowe terakotowe, ceramiczne  i gresy – właściwości: 

- barwa: wg wzorca producenta, 
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- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 
- grubość : +/- 0,5 mm, 
- krzywizna: 1,0mm 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę 
i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w 
budownictwie  Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione - standard SOPRO, 
profile dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM 
 
 
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3   Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.4  Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
 
2.5  Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
2.6 Zaprawa samopoziomująca – wymagania zgodne z danymi producenta 
 
2.7 Posadzki przemysłowe - wymagania zgodne z danymi producenta 
System posadzkowy firmy SIKA  ( SIKAFLOOR 2SynTop , SIKAFLOOR 261, SIKAFLOOR 262As, 
SIKAFLOOR 381 As) lub równoważny 
Materiały do wykonania posadzki przemysłowej SIKAFLOOR 2 SynTop): 
Izolacja przeciwwilgociowa i poślizgowa 

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i poślizgowej użyć folii PE grubości 0,2 mm jako  warstwa 
poślizgowa, która pełni swoją funkcję gdy podłoże pod nią (zagęszczony grunt lub podbudowa) jest 
równe. 
Beton  
A/ Cement 
Do wykonywania betonów posadzkowych można użyć cementów: 
CEM I 32.5R lub 42.5R (przy niższych temperaturach otoczenia) 
CEM II/B-S 32.5R lub B-S 42.5 
max ilość cementu <350 kg/ m3. 
Cement  powinien odpowiadać wymogom normy PN-B-19701 „Cement powszechnego użytku" 
B/ Kruszywa: 
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• Piasek płukany 0- 2 mm bez zawartości części ilastych oraz zanieczyszczeń obcych (np. lignit, 

margiel itp.). Piasek powinien odpowiadać wymogom normy PN-86/ B-06712 „Kruszywa mineralne 
do betonu”. 
Zanieczyszczenia pylaste nie mogą przekraczać 1.5% 

• Żwiry: Do betonu posadzkowego należy stosować co najmniej dwie grupy frakcji, tj. o uziarnieniu 4- 
8 i 8- 16 mm. Można stosować kruszywo naturalne otoczakowe jak i łamane pod warunkiem, że kruszywa 
odpowiadają wymogom normy PN-86/ B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”. Należy zwrócić uwagę, 
aby kruszywo nie zawierało żadnych zanieczyszczeń obcych, np. lignit, margiel, ziarna gliny itp. 
Zawartość zanieczyszczeń pylastych nie może przekraczać 0.5%. Kruszywo używane do betonów 
posadzkowych powinno posiadać markę co najmniej równą projektowanej klasie betonu. 
C/ Woda  
Do wykonania mieszanki betonowej należy użyć wody pitnej z wodociągu miejskiego lub innej 
spełniającej wymagania normy PN-EN 934-2. 
D/ Domieszki do betonu 
Stosowanie domieszek do betonu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Należy stosować domieszki posiadające świadectwo dopuszczenia (aprobatę techniczną) do stosowania 
w budownictwie i przestrzegać warunków instrukcji ich stosowania.  
Dobór domieszek należy uzależnić od warunków pogodowych, technologii betonowania i projektowanego 
czasu przerobu mieszanki betonowej.  
- domieszka redukująca ilość wody / uplastyczniająca stosować na wytwórni betonu (ma powodować 
poprawę parametrów w zakresie wodoszczelności, nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie i zginanie 
np. ADDIMENT BV3 M, SIKA PLASTIMENT BV 60)  
- domieszka znacznie redukująca ilość wody /upłynniająca do regulowania konsystencji na placu 
budowy (np. ADDIMENT FM 6) 
- domieszka opóźniająca wiązanie stosować przy dalekich odległościach dowozu mieszanki, gdzie 
opóźnienie musi być większe od 3 h. Ilość dozowanego opóźniacza zależy od temperatury powietrza, 
temperatury masy betonowej, czasu dowozu i czasu potrzebnego do zaformowania i zagęszczenia 
mieszanki betonowej (np. ADDIMENT VZ1, SIKA RETARDER) 
- domieszki kompleksowe o działaniu plastyfikującym opóźniającym i wiązanie cementu stosować 
przy konieczności dowozu mieszanki betonowej na większe odległości przy konieczności opóźnienia 
czasu wiązania do 3 h, (np. ADDIMENT BV-T 99 ) 
Włókna zbrojące  
Do zbrojenia rozproszonego należy używać włókna Fibermesh np.  BAUMIX 60 w ilości 15kg/m3 
spełniających wymogi Aprobaty IBDiM AT /99-04-0672 
Stal do dyblowania 
Stal przeznaczona do wykonywania dybli, to gładka stal okrągła St 37 spełniająca wymagania PN-88/H-
84020, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Posypka cementowo-korundowa  
Do utwardzania należy użyć posypki cementowo korundowej Sikafloor 2 SynTop o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie klasa AR1 wg BS 0802 oraz trwałości 20 lat wg. BBA oraz spełniającej 
wymagania aprobaty technicznej. 
Materiały do wypełniania szczelin  
Dla zabezpieczenia szczelin poprzecznych i podłużnych przed zanieczyszczeniem i przenikaniem wody 
pod nawierzchnię należy wykonać ich zamknięcie.  
Szczeliny zabezpieczyć systemem do wypełnienia szczelin Sikaflex PRO 3 WF i  PE-Rundschnur  
Materiały do pielęgnacji posadzki 
Chemiczne środki pielęgnacji: dopuszczone są preparaty pielęgnacyjne na bazie emulsji akrylowych np. 
Sikafloor PROSEAL 
 
Zestaw materiałów do wykonania posadzek żywicznych Sikafloor 261  na podłożu betonowym składa się 
z : 

- Materiału gruntującego Sikafloor 156 bezrozpuszczalnikowa żywica na bazie epoksydów 
o następujących minimalnych parametrach : 

przyczepność do betonu nie mniejsza niż 2 Mpa 
wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1 żywica 70 MPa  
zaprawa (7 dni/+23OC/50%w.w.) 95 MPa 
wytrzymałość na zginanie wg EN 196-1 żywica 75 MPa  

 zaprawa (7 dni/+23OC/50%w.w.) 30 MPa 
- Warstwa zasadnicza – Sikafloor 261 materiał na bazie żywicy epoksydowej do wytwarzania 
barwnych, antypoślizgowych wysoko odpornych mechanicznie i chemicznie posadzek żywicznych o 
następujących parametrach:  
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wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1żywica 60 MPa  
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg EN 196-1żywica 30 MPa  
twardość metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 23OC   76 
 

Zestaw materiałów do wykonania antyelektrostatycznej posadzki na bazie żywicy epoksydowej Sikafloor 
262AS składa się z : 

Materiału gruntującego Sikafloor 156 
bezrozpuszczalnikowa żywica na bazie epoksydów o następujących minimalnych parametrach : 

- przyczepność do betonu nie mniejsza niż 2 Mpa 
- wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1żywica 70 MPa  zaprawa (7 dni/+23OC/50%w.w.) 95 

          MPa 
- wytrzymałość na zginanie wg EN 196-1 żywica 75 MPa zaprawa (7 dni/+23OC/50%w.w.) 30 

         MPa 
Elektrody miedziane odprowadzające ładunki 
Sikafloor Kupferband (samoprzylepna taśma miedziana, Sikafoor Earthing Kit (mosiężna elektroda do 
podłączenia z uziemieniem) 
Warstwa przewodząca  
Sikafloor 220 W Conductive wodna dyspersja żywicy epoksydowej dobrze przewodząca ładunki 
elektryczne o następujących parametrach: 
- rezystancja uziemienia RE wg DIN IEC 61340-4-1 103 – 104 Ώ 
 Warstwa zasadnicza – Sikafloor 262 AS  
materiał na bazie żywicy epoksydowej do wytwarzania barwnych, antyelektrostatycznych wysoko 
odpornych mechanicznie, posadzek żywicznych o następujących parametrach:  
- wytrzymałość na ściskanie wg EN 196-1 żywica 80 MPa  
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wg EN 196-1 żywica 40 MPa  
- Twardość metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 23OC   81 
- rezystancja uziemienia RE wg DIN IEC 61340-4-1 104 – 106 Ώ 
 

 
3 SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej musi zapewnić równomierne rozłożenie 
mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i stalonych 
spadków. 

Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar 
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
 
3.2 Sprzęt do zacierania posadzki powierzchniowo utwardzanej. 

Mechaniczne zacieraczki o napędzie spalinowym lub elektrycznym z możliwością pracy talerzem i 
łopatkami. 

Wykonawca powinien posiadać kilka zacieraczek (w wypadku awarii jednej z zacieraczek zapewni 
możliwość kontynuowania prac). 
3.3 Piły do cięcia dylatacji. 

Do nacinania szczelin dylatacyjnych używać przecinarki (piły) wyposażonej w diamentowe tarcze 
tnące, zapewniające wykonanie prostoliniowego ciecia o stałej głębokości (dostosowanej do potrzeb) 
i pionowych ściankach bocznych. 
 

4Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport mieszanki betonowej.  

Mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca wbudowania należy 
transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości dostaw ilość samochodów 
należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki. 
4.3. Transport i składowanie włókien stalowych ME 50.1 

Włókna powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta 
w oryginalnych opakowaniach. 
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Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. 

4.4. Transport i składowanie posypki Sikafloor 2 SynTop 
Posypka powinna być transportowana tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta 

w oryginalnych opakowaniach. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią. 

 
5Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5 0C, 
- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 
 
5.2. Posadzki z gresu i ceramiki  

Posadzki z gresu i ceramiki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych 
i spoinowych. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w 
czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od 
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 
Na krawędzi schodów kamiennych należy zamontować korundową taśmę antypoślizgową 
 
5.3 Posadzki przemysłowe 
 Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót stanu surowego 
i wykończeniowego oraz robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Aktywizacja młodego betonu 
Ocenę właściwego momentu do rozpoczęcia aktywizowania powierzchni betonu zacieraczką z talerzem 
dokonuje się przez wejście pracownika na posadzkę ( tzw. próba zagłębienia butów - można już chodzić 
nie pozostawiając wgłębień.). 
Zbyt późne wejście i brak dostatecznej ilości wody w strefie przypowierzchniowej uniemożliwi trwałe 
połączenie się posypki z betonem. 
Podczas aktywizowania powierzchni betonu zacieraczką nie może następować przemieszczanie się 
masy betonowej - świadczy to o zbyt wczesnym wejściu na beton. 
Do aktywizacji stosować zacieraczki z dużymi talerzami o śr 120 cm z wysokim kantem. Przejście talerza 
musi nastąpić bardzo szybko i tylko jeden raz w danym miejscu. 
Nanoszenie wcierki na powierzchnię młodego betonu. 
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Przy szerokości pasa roboczego płyty betonowej do 6,00 m i dostępu do tego pasa z dwóch stron 
posypkę Sikafloor 2 SynTop rozsiewamy bez potrzeby wchodzenia na beton. 
Rozsiewamy stojąc przy krawędzi betonowanej płyty przy pomocy małej łopatki lub kielni nisko nad 
posadzką (rozsiewać w dwóch lub trzech różnych kierunkach)  
Do rozprowadzenia po betonie posypki Sikafloor 2 SynTop można wykorzystać prowadnice 
z płaskownika gr. 5 mm i szer. około 50 mm układając je płasko na betonie i po wysypaniu posypki 
z worka należy łatą ciągnąć po płaskownikach 
Posypkę Sikafloor 2 SynTop można rozsypywać stojąc na posadzce pod warunkiem zastosowania butów 
ze specjalnymi podkładkami pod buty robocze (powierzchnia podkładek około 2 razy większa od 
powierzchni stopy) 
W każdym przypadku należy dokładnie kontrolować zużycie posypki, 1 worek posypki można 
rozsypać na powierzchnię max 5,5 m2;  
 
Zacieranie posypki Sikafloor 2 SynTop 
Pierwsze wejście na posadzkę należy dokonać zacieraczką z talerzem, ustalenie właściwego momentu 
na posypkę wymaga doświadczenia Wykonawcy. 
Zacieraczkę z talerzem należy ustawić na posypce i rozpocząć zacieranie. W przypadku, gdy posypka 
daje się rozetrzeć a nie jest odrzucana siłą odśrodkową ruchu obrotowego talerza, można uznać, iż jest 
to właściwy moment i można kontynuować zacieranie. 
W przypadku, gdy posypka nie daje się rozetrzeć, świadczy to o spóźnionym wejściu na posypkę i należy 
poczynić pewne dodatkowe starania w celu roztarcia posypki np. 
Po przejściu zacieraczki z talerzem należy odczekać 1-2 godz., zdjąć talerz i przystąpić do zacierania 
łopatkami. 
Ostateczny stopień zatarcia (gładkość posadzki) należy ustalić z Nadzorem na placu budowy. 
Kształtowanie szczelin dylatacyjnych: 
-  Nacięcie 
Należy wykonać nacięcie na głębokość 1/3 grubości płyty ( 16 cm) przy użyciu pił mechanicznych 
o tarczy diamentowej grubości 4 - 5 mm. Zaleca się fazowanie szczelin.  
Nacięcie należy wykonać najpóźniej 24 h po wykonaniu posadzki w okresie letnim i 36 h w okresie 
zimowym. 
Zaleca się, aby posadzkę nacinać w jak najkrótszym czasie po jej wykonaniu ( wtedy gdy piła 
diamentowa w trakcie cięcia nie uszkadza posadzki poprzez wyrywanie kruszywa.). 
O rozstawie szczelin pozornych w posadzkach betonowych decyduje: 
układ konstrukcyjny hali (występowanie bądź brak słupów) 
plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regałów, ciągi komunikacyjne)  
Nie sytuować nacięć w pobliżu dużych sił skupionych! 
- Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
Bezpośrednio po nacięciu szczelin i ich oczyszczeniu ( przedmuchanie sprężonym powietrzem) szczeliny 
należy wypełnić profilem piankowym Rundschnur. Wypełnienie równo z górną powierzchnią posadzki. 
Profil piankowy wcisnąć na głębokość ok.8 mm szczelinę wypełnić materiałem elastycznym  np. Sikaflex 
PRO 3 WF 
Moment wypełnienia fug materiałem elastycznym konsultować z Nadzorem 
Pielęgnacja posadzki  
Posadzka Sikafloor 2 SynTop wymaga szczególnej ochronny pielęgnacyjnej.  
Pielęgnacja ma zapobiec dyfuzyjnemu odparowaniu wody Bezpośrednio po wykonaniu ostatecznego 
zatarcia powierzchni posadzki należy poddać ją pielęgnacji poprzez natrysk preparatami powłokowymi 
np. Sikafloor Proseal.  
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
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4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
łaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 1 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 
mm i ogółem nie 

więcej niż 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 3 

mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 1 
mm i ogółem  nie 
większej niż 2 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
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- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
EN ISO 9001, 14001 
AT-15-2709/99    Żywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF 
Atesty Higieniczne 
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B-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE  

 (kod CPV 45442100-8) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót 
malarskich na obiekcie . 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

Roboty przygotowawcze 
Malowanie powierzchni tynków  

 
1.4Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
 
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- Farby wewnętrzne akrylowe lub lateksowe w kolorach pastelowych wg projektu wnętrz np. 
BECKERS 

- Farby olejne do malowania lamperii 
- Środki gruntujące 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 
5.1 Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 
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5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie należy 
gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. 
Przed położeniem tapety powierzchnie należy zagruntować warstwą podkładową. 
 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
 
6.   Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powierzchnia do malowania  
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie nasiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
 

Roboty malarskie  
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 

szmatką kontrastowego koloru, 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża, 
- odporności powłoki na zmywanie wodą.  
- gładkości powierzchni tapety 
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 



122 

SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  wwyykkoonnaanniiaa  ii  ooddbbiioorruu  rroobbóótt..  CCzzęęśśćć::  aarrcchhiitteekkttuurraa  ii  kkoonnssttrruukkccjjaa  
DDwwaa  bbuuddyynnkkii  mmiieesszzkkaallnnee  wwiieelloorrooddzziinnnnee    ,,  ww  ttyymm  jjeeddeenn  zz  ggaarraażżeemm  ppooddzziieemmnnyymm  ,,  ww  rreejjoonniiee            

uull..  GG..ZZaappoollsskkiieejj  ww  KKiieellccaacchh    ddzz..  nnrr  eewwiidd..  9911//22,,  9944//22  ,,  9955//33,,  9955//55  

strona 
 122/129 

 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
-  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
PN-69/B-10280 Ap1:1999          Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
 Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcje producentów. 
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B-14.00.00 ROBOTY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 ( kod CPV 45321000) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót docieplenia ścian zewnętrznych  na obiekcie . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

2.0     ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU 

2.1 Masy / zaprawy/ klejące   

         Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy 

         zbrojonej mogą być stosowane: 

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez 
żadnych zabiegów 

- masa jw. wymagająca wymieszania z cementem 
- zaprawa klejąca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 

organicznych. 

2.2 Płyty styropianowe 

Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lub 20 rodzaju FS 

/samogasnące/. 

Płyty powinny spełniać wymagania. 

Wymiary – max 60x120 cm. 

Powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu bloków. 

Krawędzie – ostre bez wyszczerbów, profilowane. 

Sezonowane – 2÷6 tygodni. 

         Tolerancje wymiarowe +1,0 %. 

2.3 Warstwa zbrojona 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe lub z tworzywa 

sztucznego. 

Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego. 

2.4 Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonania wypraw tynkarskich mogą być stosowane następujące masy 

 i zaprawy tynkarskie:  

- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym 
- masa tynkarska na spoiwie organicznym 
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym 
- masa tynkarska krzemionowa 

Wyprawa tynkarska może być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu: 
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- zacieranego 
- natryskowego 
- rapowanego 
- gładkiego. 

Elementy uzupełniające. 

 

Do elementów tych należą: 

- łączniki mechaniczne 
- profile zakończające 
- elementy zabezpieczenia krawędzi 
- elementy dylatacyjne. 

2.5 Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego 

- opór cieplny m2K/w<2 
- wodochłonność g/m2 

po 10 h zanurzenia w wodzie <600 

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000 

- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 
- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej strony 

wyprawy.  

3.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

3.1     Warunki przystąpienia do robót 

Roboty te powinny wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Na dostarczone materiały wykonawca winien przedłożyć niezbędne certyfikaty lub aprobaty 

techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 

ociepleniowych. 

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeśli przewidziany jest spadek temperatury 

poniżej 5°C w przeciągu 24 h. 

 

3.2 Przygotowanie podłoża ściennego 

Dla oceny jakości podłoża należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie przy pomocy 

odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta winna wynosić co najmniej 0,08 MPa. 

Jeśli ściany posiadają nierówną powierzchnię należy wykonać warstwę wyrównawczą: 

- przy nierównościach podłoża do 10 mm – stosować szpachlówkę systemową lub 
zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości 4,5 % 

- przy nierównościach 10÷20 mm stosować jw. lecz w kilku warstwach 
- przy nierówościach > 20 mm stosować naprawę przez naklejenie materiału 

termoizolacyjnego /wówczas zaleca się dodatkowe mocowania warstwy docieplającej za 
pomocą łączników mechanicznych/. 
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3.3 Przyklejenie płyt styropianowych 

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane, 

nie powinny być na budowie wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez okres dłuższy 

niż 7 dni. Powierzchnie pożółkłe winny być zeszlifowane i odpylone. 

Płyty należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych, nie 

mogą się tworzyć spoiny krzyżowe. Na całej powierzchni płyty powinny przylegać do siebie. Naklejanie 

masy klejowej następuje metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma wzdłuż obwodu płyty powinna 

wynosić min. 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę rozkładamy plackami o średnicy 8÷12 cm. Łączna 

powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować ca 40%. Grubość warstwy klejącej 

nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy  

ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i przycisnąć. Płyty świeżo przyklejone  

nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 

Płyty przykleja się pasmami od dołu do góry po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. 

Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być równa. Całą powierzchnię przed wykonywaniem warstwy 

zbrojonej należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. 

3.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie 

wcześniej niż po 3-ch dniach od przyklejenia płyt lecz  

nie później niż po 3-ch miesiącach jeśli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wtopić w nią siatkę zbrojącą. 

Siatka nie może leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie może 

być narażona na działanie słońca. Pasy siatki winny być przyklejone na zakład szerokości 10 cm. Na 

narożnikach otworów należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki 20 x 30 cm.  

 

3.5 Wykonywanie zaprawy tynkarskiej 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3-ch dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej i nie później niż 3-ch miesiącach. 

Masę tynkarską należy rozprowadzić za pomocą kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy tynkarskie 

o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychają nierównomiernie co 

powoduje powstawanie nalotów /„wykwity”/. Usuwa się je poprzez zmywanie powierzchni rozcieńczonym 

kwasem nieorganicznym. 

Dla uniknięcia tego zjawiska można stosować wyprawę bez pigmentu a powierzchnię pomalować 

farbą elewacyjną silikatową 
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4.0 ODBIÓR ROBÓT: 

Odbiory powinny dotyczyć poszczególnych faz robót tj.: 

- przygotowanie podłoża ściennego 
- zamocowanie płyt styropianowych 
- wykonanie warstwy zbrojonej 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
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B-15.00.00 URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
(kod CPV 45313100-5) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem dźwigu na obiekcie . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem dźwigu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące typu dźwigu – uzależnione od dostawcy i producenta. 
 
2.  Materiały - urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - urządzeń, podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. Szyb dźwigu (OTIS Optima Brushed lub równoważny ) wg projektu konstrukcji. 
Podstawowe dane dźwigu: 

 
BUDYNEK A  
KLATKA A 

BUDYNEK A  
KLATKA B 

 BUDYNEK B  
KLATKA C 

Typ dźwigu GEN2 COMFORT GEN2 COMFORT GEN2 COMFORT 

Udźwig nominalny 1000kg lub 13 osób 1000kg lub 13 osób 320kg lub 4 osoby 

Wysokość 
podnoszenia 

16,93m 17,84m 11,92m 

Liczba przystanków 7 7 5 

Wymiary drzwi typ TLD 900x2000mm 900x2000mm 700x2000mm 

Wysokość kabiny 2200mm 2200mm 2200mm 

Szerokość kabiny 1100mm 1100mm 800mm 

Głębokość kabiny 2100mm 2100mm 1100mm 

Moc napędu 7,6kW 7,6kW 2,7kW 

Prąd rozruchowy 14,5A 14,5A 5,50A 

Prąd znamionowy  11,0A 11,0A 3,90A 

        Zasilanie simplex simplex simplex 

prędkość  1,0m/s 1,0m/s 1,0m/s 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. Wykonanie robót 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.  
Zakres prac przygotowawczych w budynku leżących po stronie budowy wg uzgodnień z działem 
sprzedaży. Załączony rysunek nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Należy go traktować 
jedynie jako ogólne wytyczne wspomagające projektanta i konstruktora na wstępnym etapie projektu 
szybu. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z póżniejszymi 
zmianami). 
Dźwig będzie wykonany zgodnie z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE. 
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1. Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepisów 

budowlanych. 
 W szybie musi być zapewniona temperatura +5°C ÷ +40°C. Szyb nie może być ogrzewany 

gorącą wodą lub parą. Urządzenia do obsługi i regulacji ogrzewania muszą znajdować się poza 
szybem.  Otwór wentylacyjny musi być zabezpieczony przed deszczem, a od wewnątrz kratką 
wentylacyjną. Ilość wydzielanego ciepła w szybie wynosi: 
    0.50  kW. 
Do wietrzenia pomieszczeń nienależących do dźwigu nie należy wykorzystywać szybu. 
2. W szybie nie może być żadnej obcej instalacji. 
3. Do panelu E&I należy doprowadzić linię zasilającą, niezależną, dla każdego dźwigu osobną 
pięcioprzewodową 400/230 V 50Hz, zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-prądowym 500mA z 
zapasem 2mb obliczoną dla OBU TYPÓW WIND 

mieć zdolność pochłaniania energii odzyskiwanej przez dźwig. Kabel zasilający o przekroju max.10mm2. 
Ewentualną redukcję wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce należy 
doprowadzić do każdego dźwigu analogową linię telefoniczną PSTN wraz z aktywnymi numerami 
abonentowymi, umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewn. służbami oraz linię trzyżyłową 
230 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla każdego dźwigu osobne). Z linii tej OTIS oświetla kabinę 
i szyb. W podszybiu należy umożliwić uziemienie urządzeń dźwigowych. 
4. Oświetlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi musi wynosić min. 50 lx. 
Przed panelem EICI oświetlenie na poziomie podłogi powinno wynosić min. 200 lx. Wyłącznik oświetlenia 
powinien znajdować się w pobliżu panelu EIC. 
5. Ściany szybu zostały wykonane o grubości (minimum) 140mm z żelbetu C25/30 lub z pełnej cegły o 
grubości (minimum) 140mm, lub pełnych o wysokiej gęstości nienapowietrzanych bloczków o grubości 
(minimum) 140mm o minimalnej wytrzymałości 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenieść podane na 
rysunku obciążenia na ściany i strop nadszybia. Dno podszybia gładkie, poziome, nie przepuszczalne dla 
wody. Ściany szybu pomalowane na biało. 
6. Odległość pozioma między wewnętrzną powierzchnią ściany szybu i progiem kabiny nie powinna 
być większa niż 0.15m (PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1). 
7. Grubość warstwy wykończeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekraczać 
70mm. 
8. Wykończenie otworów drzwiowych po montażu drzwi przystankowych należy wykonać materiałem 
odpowiednim dla klasy odporności p.poż. drzwi. 
9. W płycie stropu nadszybia należy zamontować haki montażowe o wskazanej nośności. W 
przypadku zastosowania haków stałych minimalne nadszybie należy zwiększyć o wysokość haka. 
10. Maksymalna odchyłka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla ściany frontowej i tylnej, dla ścian 
bocznych +/-20mm. Dla szybu stalowego +/-5 mm. 
11. Załączonych rysunków nie skalować. 
 

6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
6.2. Jednostka  obmiarowa 
 Jednostką  obmiarową dla robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych jest kpl. 
 
7. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu 
robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT 
oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. 
Wykonawca dźwig przekaże Zamawiającemu zarejestrowany. 

 
8. Podstawa płatności 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6. 
Cena obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montażu, montaż urządzeń dźwigowych 
i oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
9. Przepisy związane 
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002. 
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dyrektywa dźwigowa firmy dostawczo-montażowej 


