



KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

25 – 635 Kielce, ul. J.B. Puscha 36/1  
tel. 41 368 11 93, 41 343 06 11, fax 41 343 06 10  
e-mail: [sekretariat@ktbs.kielce.eu](mailto:sekretariat@ktbs.kielce.eu)

NIP 657-21-74-945

Kielce, dnia 08.06.2018 r.

L.dz. KTBS/PPI/1196/2018

Znak sprawy: ZP 01/2018

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z garażem podziemnym wielostanowiskowym, z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 91/2, 94/2, 95/3, 95/5 obręb 0011 w Kielcach przy ul. G. Zapolskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” - ogłoszenie BZP nr 564694-N-2018 z dnia 28.05.2018 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500124545-N-2018 z dnia 05.06.2018 r.**

### ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje poniższej zmiany treści SIWZ:

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie wykonawczym konstrukcji:

1. Rysunki nr K 01 – rev. C oraz K.F 06- rev. A: zmiana sposobu fundamentowania fragmentu garażu pomiędzy osiami ZA – ZF na trakcie o szerokości 330 cm z ław i stóp fundamentowych na płytę fundamentową;
2. Rysunki nr K.ST 06 – rev. A oraz K 05 – rev. C: zmiana grubości stropu z 23 cm na 18 cm fragmentu garażu pomiędzy osiami ZA – ZF na trakcie o szerokości 330 cm.
3. Rysunek nr K 01 – rev. C: zmiana układu ścian konstrukcyjnych w osi B pomiędzy osiami 18-19.

Zamawiający udostępnia rysunki zamiennie konstrukcji:

1. Rysunek nr K 01 - rev. C – rzut fundamentów;
2. Rysunek nr K 05 - rev. C – strop nad kondygnacją 0 – rysunek szalunkowy;
3. Rysunek nr K.F 06 - rev. A – budynek B, klatka A - płyta fundamentowa PF-A.3 – zbrojenie;
4. Rysunek nr K.ST 06 - rev. A – budynek A, klatka A - strop nad kondygnacją 0 – zbrojenie górne.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty z uwzględnieniem w/w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia zmian nie ma konieczności przedłużenia terminu złożenia ofert.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Mirostów Buczkowski*